



**ÎLE ENGENHARIA**

Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA

Email: [ileengenharia@gmail.com](mailto:ileengenharia@gmail.com); Tel.: (98) 3181-2599 / 98880-6820

CNPJ: 23.043.800/0001-95

# ENVELOPE Nº 01

## DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA."

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM



TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022



DATA: 09 DE DEZEMBRO DE 2022

HORA: 9h00 (NOVE HORAS)

ENGENHARIA



CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO  
ILE ENGENHARIA EIRELI

23.043.800/0001-95





# **DOCS DE HABILITAÇÃO**

## **ÂLE ENGENHARIA**

*[Handwritten signature in blue ink]*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ILE ENGENHARIA EIRELI**

CPF/CNPJ: **23.043.800/0001-95**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 17:07:31 do dia 13/12/2022 , com validade até o dia 12/01/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: S9U9WEzDJBVemJL6pOcu

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# ENVELOPE Nº 01

## DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA."**

À


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

DATA: 09 DE DEZEMBRO DE 2022

HORA: 9h00 (NOVE HORAS)



---

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO  
ILE ENGENHARIA EIRELI

23.043.800/0001-95



**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**  
CONFORME LEI FEDERAL nº 8.666/93 e ALTERAÇÕES

**C.R.C. nº**  
038/2022

**CNPJ / CEI / CPF nº**  
23.043.800/0001-95

**VALIDADE**  
05.06.2023

**Razão Social:**

ILE ENGENHARIA EIRELI

**Nome de Fantasia:**

ILE ENGENHARIA

**Endereço da Empresa:**

AVENIDA DO VALE, Nº 507, SALA 507 GARAGEM 93 PAVMTO 05,  
CEP: 65.075-660, JARDIM RENASCENÇA – SÃO LUÍS/MA

**Nome do Representante Legal:**


CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

**Data de Expedição:**

05/12/2022

**Ramo de Atividade Principal:**

41.20-4-00 - Construção de edifícios.

  
\_\_\_\_\_  
**JOABE DE OLIVEIRA MIRANDA**  
Membro da CPL







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 0190828520013 SESEC MA

CPF: 044.914.303-14 DATA NASCIMENTO: 03/12/1990

FILIAÇÃO: JOSE CARLOS CARVALHO DO NASCIMENTO  
 MARCIA REGINA BELO DO NASCIMENTO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 04672373001 VALIDADE: 11/04/2023 1ª HABILITAÇÃO: 18/06/2009

OBSERVAÇÕES:

*Cartão entregue pelo do Nascimento.*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 12/04/2016

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 54691144702 MA037701673

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1603785361

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*Handwritten signatures and marks in blue ink:*

✓

*Signature 1*

*Signature 2*

3





República Federativa do Brasil  
 Serviço Público Federal  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

**CREA-MA**  
 Registro Crea Nº  
 11221DMA

Nome  
**CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**

Data do Registro no Crea-MA  
 07/05/2015

Título Profissional  
**ENGENHEIRO CIVIL**

Registro Nacional  
 1114347663  
 Data de Emissão  
 27/04/2016

Presidente do Crea-MA

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil  
 Serviço Público Federal  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

**CREA-MA**  
 Crea de Registro

Nome  
**CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**

Filiação  
**MARCIA REGINA BELO DO NASCIMENTO  
 JOSE CARLOS CARVALHO DO NASCIMENTO**

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
03/12/1990	044.914.303-14	04672373001 DETRAN-MA	BRASILEIRA

Naturalidade	Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
SAO LUIS MA		063436401104	

*Carlos Guilherme Belo do Nascimento*  
 Assinatura do Profissional

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LTDA ÎLE ENGENHARIA EIRELI**



**CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**, Brasileiro, solteiro, natural de São Luis – MA, nascido em 03/12/1990, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob nº **044.914.303-14** e CNH sob nº **04572373001**, expedida pelo DETRAN-MA, residente e domiciliado na Rua das Gaivotas, Casa 17, Edifício Coronel Onofre, Aptº 403, Bairro Jardim Renascença, Cep: 65.075-160, São Luis – Ma, por esse instrumento constitui **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI**, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa girará sob o nome empresarial **ÎLE ENGENHARIA EIRELI** e terá sede e domicilio na Travessa 01, nº 01, Lote 01, Quadra 01, Loja 11, Centro Comercial Ana Clara, Bairro Nova Canaã, Paço do Lumiar – Ma, Cep: 65.130-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social será de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais), totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O Objeto será:

- 41.20-4/00 – Construção de Edifícios;
- 71.12-0/00 – Serviços de Engenharia;
- 71.11-1/00 – Serviços de Arquitetura;
- 81.21-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;
- 47.44-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 77.32-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.11-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 42.12-0/00 – Construção de obras-de-artes especiais;
- 42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
- 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 43.12-6/00 - Perfurações e sondagens;



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 05/08/2015 Sob N° 21600027241  
Protocolo : 151160651 de 23/07/2015 NIRE: 21600027241  
ILE ENGENHARIA EIRELI  
Chancela : 5D1B571EB7B5B88BDDE812120C119D1A766CE21

São Luis, 11/08/2015

Adálberto Amaro Ferreira Filho  
Secretário(a) Geral



**ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LTDA ÎLE ENGENHARIA EIRELI**



- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 43.19-3/00 - Drenagem do solo destinado à construção;
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 43.30-4/99 - Limpeza de edifícios após o término da fase de construção;
- 43.91-6/00 - Obras de fundações;
- 43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 43.99-1/03 - Obras de alvenaria;
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 42.99-5/99 - Construção de estruturas com tirantes;
- 37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de caixa de esgoto, galerias pluviais e tubulações, ect.), exceto a gestão de redes;
- 37.01-1/00 - Gestão de redes de esgoto.

**CLÁUSULA QUARTA:** A presente empresa iniciará suas atividades em 08/07/2015 e seu prazo é indeterminado.

Carla Belo  
6





**ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LTDA ÎLE ENGENHARIA EIRELI**



**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da empresa caberá a **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**, com poderes e atribuições de administrar os negócios da empresa, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interessa empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do Titular da empresa.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA OITAVA:** Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

**CLÁUSULA NONA:** A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

✓

*Carlos*

*Guilherme Belo*

*Guilherme Belo*  
7





## ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA ÎLE ENGENHARIA EIRELI

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Fica eleito o foro de Paço do Lumiar – Ma para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Paço do Lumiar – Ma, 08 de Julho de 2015

Carlos Guilherme Beio do Nascimento  
Carlos Guilherme Beio do Nascimento

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





## ALTERAÇÃO Nº 03 DE ILE ENGENHARIA EIRELI



**CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**, brasileiro, natural de São Luís/MA, solteiro, nascido em 03/12/1990, Empresário, portador do CPF nº. 044.914.303-14 e RG nº. 0190828520013 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua das Gaivotas, nº17, Edif. Coronel Onofre, Apt. 403, Bairro: Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-160, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, “**ILE ENGENHARIA EIRELI**” que tem sede e domicilio na Av. do Vale, nº507, Sala 507, Garage 93, Pavmto.05, Bairro: Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-660, inscrita na Junta Comercial sob o **NIRE nº 21600027241** em **06/08/2015** e no **CNPJ nº 23.043.800/0001-95**, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

**1ª** - A EIRELI resolve alterar suas atividades **para**:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais como: a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: a remoção de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;





## ALTERAÇÃO Nº 03 DE ILE ENGENHARIA EIRELI



- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como: a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: asfalto;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

2ª - A EIRELI, neste ato, resolve alterar o seu capital social que é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) já integralizados, será acrescido em R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo este acréscimo totalmente integralizado, em moeda corrente do país, passando o Capital Social a ser de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:**

1ª - A empresa gira sob a denominação "ILE ENGENHARIA EIRELI", que tem sede e domicílio na Av. do Vale, nº507, Sala 507, Garage 93, Pavmto.05, Bairro: Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-660.

2ª - O Capital é de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país.

48 10



## ALTERAÇÃO Nº 03 DE ILE ENGENHARIA EIRELI



3ª - O objeto é:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais como: a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: a remoção de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como: a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;



## ALTERAÇÃO Nº 03 DE ILE ENGENHARIA EIRELI



- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: asfalto;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

4ª - A empresa iniciou suas atividades em **08/07/2015** e seu prazo de duração é indeterminado (art. 980-A, §§, C/C art. 1054 CC/2002).

5ª - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

6ª - A administração da EIRELI cabe ao titular **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

§ 1º Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser específico no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no (art. 1.061 da Lei 10.406/2002).

7ª - O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 980-A, §§, C/C art. 1054 CC/2002).

*Carim*

*X*

*CPL*

## ALTERAÇÃO Nº 03 DE ILE ENGENHARIA EIRELI



**9ª** - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

**10ª** - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**11ª** - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular.

**12ª** - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º CC/2002).

**13ª** - Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em uma via de igual teor e forma para que se produzam efeitos legais.

São Luís/MA, 28 de setembro de 2020.

**CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**  
Titular/Administrador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ILE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04491430314	CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2020 09:16 SOB N° 20200834517.  
PROTOCOLO: 200834517 DE 30/09/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004640497. CNPJ DA SEDE: 23043800000195.  
NIRE: 21600027241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2020.  
ILE ENGENHARIA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.empresafacil.ma.gov.br





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>23.043.800/0001-95</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/08/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ILE ENGENHARIA EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ILE ENGENHARIA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>AV DO VALE</b>	NÚMERO <b>507</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05</b>
CEP <b>65.075-660</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM RENASCENCA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ILEENGENHARIA@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(98) 8880-6820</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2022 às 12:31:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>23.043.800/0001-95</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/08/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ILE ENGENHARIA EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>AV DO VALE</b>	NÚMERO <b>507</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05</b>
CEP <b>65.075-660</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM RENASCENCA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ILEENGENHARIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8880-6820</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2022 às 12:31:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>23.043.800/0001-95</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/08/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ILE ENGENHARIA EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>AV DO VALE</b>	NÚMERO <b>507</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05</b>
CEP <b>65.075-660</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM RENASCENCA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ILEENGENHARIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8880-6820</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/10/2022** às **12:31:55** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3





# PREFEITURA DE SÃO LUÍS



## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

#### DADOS GERAIS

**TIPO DE PESSOA:** JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98218555 **CNPJ:** 23043800000195  
**NOME EMPRESARIAL:** ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP  
**NOME FANTASIA:** ILE ENGENHARIA  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** ATIVO  
**NATUREZA JURÍDICA:** 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária  
**CBO:** -  
**DOC. CONSTITUIÇÃO:** INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 30/09/2020  
**ORGÃO DE REGISTRO:** JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21600027241  
**CAPITAL SOCIAL:** 650.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 124725147  
**REG. TRIBUTÁRIO:** Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ  
**SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:** N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA  
**INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:** SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** LTDA  
**LIVRO:** **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 30/12/2015  
**ATV. LICENCIADA VINCULADA:** Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

**TIPO PORTE:** PEQUENO PORTE

**TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

#### ENDEREÇOS

##### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

**TIPO DE:** ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** ALUGADO  
**TIPO DE IMÓVEL:** COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:**  
**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 507  
**ENDEREÇO:** AV DO VALE **CEP:** 65075660  
**COMPLEMENTO:** SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05 **BAIRRO:** JARDIM RENASCENCA  
**POVOADO:** **ZONA RURAL:**  
**CCIR:** **NIRF:**  
**DATUM REFERÊNCIA:** **LATITUDE:**  
**LONGITUDE:**

##### ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 507  
**ENDEREÇO:** AV DO VALE **CEP:** 65075660  
**COMPLEMENTO:** SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05 **BAIRRO:** JARDIM RENASCENCA

#### CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	guilherme_belo@hotmail.com
E-MAIL	fiscal03@gmcontabil.cnt.br
TELEFONE	(98) 88806820
	fiscal03@gmcontabil.cnt.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
370110000	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
422350000	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431260000	PERFURACOES E SONDAgens	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432230300	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040100	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
433040300	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433040500	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910400	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,	
467960400	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
731900200	PROMOCAO DE VENDAS	

X



773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773220200	ALUGUEL DE ANDAIMES	
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
900190600	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	



**REPRESENTANTES E QSA**

**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	04491430314	CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO
Contábil	74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
04491430314	CARLOS GUILHERME BELO DO	ADMINISTRADOR	100%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m <sup>2</sup>	QUANTIDADE: 0
---	---------------

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0  
 QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 13/10/2022

CPF/CNPJ: 23043800000195  
 Nome/Razão: ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP  
 Contribuinte

null  
 Servidor

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

20



INSC. ESTADUAL: 12.472.514-7  
RAZÃO SOCIAL: ILE ENGENHARIA EIRELI

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/09/2020

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 23.043.800/0001-95  
RAZÃO SOCIAL: ILE ENGENHARIA EIRELI  
NIRE: 21600027241  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/08/2015  
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS  
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010  
CORREIO ELETRÔNICO: GUILHERME\_BELO@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --  
TIPO PESSOA: JURÍDICA  
CAPITAL SOCIAL: 650.000,00  
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
DATA OBRIG. EFD: --  
ÁREA UTILIZADA: --



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65075-660  
ENDEREÇO AVE DO VALE  
COMPLEMENTO: SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05  
PONTO DE REFERENC.: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE  
CIDADE: SAO LUIS  
TELEFONE: (98)8880-6820  
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 507  
BAIRRO: JARDIM RENASCENCA  
ESTADO: MA  
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --  
ENDEREÇO AVE do Vale  
COMPLEMENTO: SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05  
PONTO DE REFERENC.: --  
CIDADE: SAO LUIS  
TELEFONE: (98)8880-6820  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 507  
BAIRRO: Jardim Renascenãsa  
ESTADO: MA  
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
5	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
6	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
9	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
10	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
11	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
12	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
13	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
14	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
15	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
16	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
17	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
18	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
19	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
20	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
21	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
22	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
23	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
24	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
25	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
26	4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
28	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
29	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
30	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
31	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
32	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
33	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
34	4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
35	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
36	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
37	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
38	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
39	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
40	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
41	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
42	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
43	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
44	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
45	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
46	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
47	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
48	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
49	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
50	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
51	3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
52	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES



REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4491430314	CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO	801 - EMPRESARIO
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	12/08/2015	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 23.043.800/0001-95 **Inscrição Estadual:** 12.472514-7

**Razão Social:** ILE ENGENHARIA EIRELI

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE DO VALE

**Número:** 507 **Complemento:** SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05

**Bairro:** JARDIM RENASCENCA

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65075660 **DDD:** **Telefone:** 88806820

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 23.]*



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 29/09/2016

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):** 01/10/2010 - (4679604-4642701), 16/03/2022 - (Devido emissão voluntária),

**EDF a partir de:**

**CTE a partir de:**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 13/10/2022

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ILE ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 23.043.800/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:40:20 do dia 13/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2023.

Código de controle da certidão: **638F.7745.7CE5.79B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

8

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 223574/22

**Data da**

05/12/2022 22:12:19

**Inscrição Estadual:** 124725147

**CPF/CNPJ:**23043800000195

**Razão Social:** ILE ENGENHARIA EIRELI

**Endereço:** AVE DO VALE, 507 SALA 507

GARAGE93

PAVMT005 CEP:

**Telefone:** (98)88806820

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/04/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

✓

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Data Impressão:** 05/12/2022 22:12:19

26





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 084036/22

**Data da**

05/12/2022 22:13:19

**Inscrição Estadual:** 124725147

**CPF/CNPJ:**23043800000195

**Razão Social:** ILE ENGENHARIA EIRELI

**Endereço:** AVE DO VALE, 507 SALA 507

GARAGE93

PAVMT005 CEP:

**Telefone:** (98)88806820

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/04/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 05/12/2022 22:13:19



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007398762022

Validade: 10/02/2023



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 23.043.800/0001-95	Inscrição Municipal: 98218555
Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DO VALE	
Número: 507	Complemento: SALA 507 GARAGE93 PAVMT005
Bairro: JARDIM RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075660

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 13 de outubro de 2022 às 12:45, sob o código de autenticidade nº EE1AB53C02F76CEBC35EA8F0484823C0.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

X

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
28





PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022



# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98218555	23.043.800/0001-95	92120222443952

## RAZÃO SOCIAL

ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP

## NOME FANTASIA

ILE ENGENHARIA

## LOCALIZAÇÃO

## INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV DO VALE SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05 Nº 507, JARDIM RENASCENCA  
65075660 -SAO LUIS-MA

## CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
370110000 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO  
370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES  
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS  
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

## RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
F8134B4159CF30726DD9FBB8B6B625BA

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ILE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Certidão nº: 34589711/2022

Expedição: 13/10/2022, às 12:48:31

Validade: 11/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.043.800/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.043.800/0001-95  
**Razão Social:** ILE ENGENHARIA EIRELI ME  
**Endereço:** AV DO VALE 507 S 507 GA93 PV5 / JARDIM RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-660

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/11/2022 a 18/12/2022

**Certificação Número:** 2022111903191137251767

Informação obtida em 05/12/2022 22:17:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

31





## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ILE ENGENHARIA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202249060	
NIRE 21600027241 CNPJ 23.043.800/0001-95		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo do Vale, Nº 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05, Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20221234772	14/10/2022	BALANCO
223	20210881267	01/07/2021	BALANCO
002	20200834517	30/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200220349	20/03/2020	BALANCO
307	20200184822	06/03/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
307	20200184822	06/03/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200050095	20/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20191062731	27/09/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190339616	10/05/2019	BALANCO
223	20180333330	08/05/2018	BALANCO
223	20171267737	28/11/2017	BALANCO
223	20160274303	10/03/2016	BALANCO
002	20150614152	30/12/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20151160660	06/08/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
1	21600027241	06/08/2015	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/10/2022, às 09:47:00 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **Q3MTTJUV**.



MAC2202249060

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ILE ENGENHARIA EIRELI			Protocolo: MAC2202249031	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600027241	CNPJ 23.043.800/0001-95	Arquivamento do Ato Constitutivo 06/08/2015	Início de Atividade 08/07/2015	
Endereço Completo Avenida do Vale, Nº 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05 Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660				
Objeto 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, A PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS ASFALTO 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS. 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.				
Capital R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO CPF 044.914.303-14		Administrador S	Início do Mandato 06/08/2015	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO CPF 044.914.303-14		Início do Mandato 08/07/2015	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 14/10/2022		Número 20221234772	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/10/2022, às 09:44:47 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código G192TPGS.



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ILE ENGENHARIA EIRELI	Protocolo: MAC2202249031
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	



MAC2202249031

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

X

Chaves

34





## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

**ILE ENGENHARIA EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 06/08/2015, NIRE: 21600027241, CNPJ: 23.043.800/0001-95, estabelecido(a) na AVENIDA do Vale, 507 SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05, Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP: 65075-660, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.**

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 06/03/2020

*\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

35



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ILE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04491430314	CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

8

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2020 11:02 SOB Nº 20200184822.  
PROTOCOLO: 200184822 DE 06/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001048686. NIRE: 21600027241.  
ILE ENGENHARIA EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/03/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

36

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 54192022  
Código de validação: 5278AA91C3

Número da guia: 22057301001358257.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia quatorze (14) do mês de outubro (10) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR<sup>1</sup>** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **ILE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob nº **23.043.800/0001-95**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 14/10/2022 13:23 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 54192022 / Código: 5278AA91C3  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

X

*Anselmo de Jesus Carvalho*  
37



Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELI

Folha: 0001

C.N.P.J.: 23.043.800/0001-95

Insc. Junta Comercial: 21600027241 Data: 06/08/2015

Endereço: AVENIDA do Vale, 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

Balço encerrado em: 31/12/2021

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.608.969,60D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.447.403,49D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>375.477,14D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>180.815,76D</b>
CAIXA GERAL	180.815,76D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>194.661,38D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.922,50D
BANCO DO NORDESTE	68.738,88D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.068.711,20D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.068.711,20D</b>
CLIENTES	1.068.711,20D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.215,15D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.307,15D</b>
ADIANTAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA	2.307,15D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>908,00D</b>
INSS A COMPENSAR	908,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>161.566,11D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>161.566,11D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>281.095,72D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	281.095,72D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>87.823,24D</b>
VEÍCULOS	87.823,24D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>207.352,85C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	167.982,41C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	39.370,44C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.608.969,60C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.637,39C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.176,12C</b>
FORNECEDORES	2.176,12C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.309,03C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.309,03C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.309,03C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>11.052,24C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.097,44C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.097,44C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.954,80C</b>
INSS A RECOLHER	2.272,08C
FGTS A RECOLHER	682,72C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.100,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.100,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.100,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>84.231,84C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>84.231,84C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>84.231,84C</b>
FINANCIAMENTO VEICULO	84.231,84C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.498.100,37C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>650.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>650.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	650.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>848.100,37C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	848.100,37C



Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELI

Folha: 0002

C.N.P.J.: 23.043.800/0001-95

Insc. Junta Comercial: 21600027241 Data: 06/08/2015

Endereço: AVENIDA do Vale, 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

Balanco encerrado em: 31/12/2021



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
LUCROS DO EXERCICIO	848.100,37C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2021

Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Titular  
CPF: 044.914.303-14

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
CPF: 749.326.323-04

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Empresa: **ILE ENGENHARIA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 23.043.800/0001-95  
 Insc. Junta Comercial: 21600027241 Data: 06/08/2015  
 Endereço: AVENIDA do Vale, 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

Folha: 0003



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.923.283,31	1.923.283,31
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(157.282,40)	(157.282,40)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		1.766.000,91
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(780.000,00)	(780.000,00)
<b>LUCRO BRUTO</b>		986.000,91
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(358.374,21)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DEPRECIÇÃO	(44.809,03)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.889,40)	
FGTS	(7.035,39)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.200,00)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(205.440,39)	(358.374,21)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		627.626,70
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		627.626,70
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		627.626,70

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2021

Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
 Titular  
 CPF: 044.914.303-14

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
 CPF: 749.326.323-04

X

*(Handwritten signature)*

*(Large handwritten signature)*

*(Handwritten signature and number 40)*

Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELI

Página: 0004

Inscrição: 23.043.800/0001-95

Endereço: AVENIDA do Vale, 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 21600027241 Data: 06/08/2015



## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.447.403,49 + 0,00	13,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.637,39 + 84.231,84	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.447.403,49	54,34
	Passivo Circulante	26.637,39	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.447.403,49 - 0,00	54,34
	Passivo Circulante	26.637,39	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.608.969,60	14,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.637,39 + 84.231,84	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.637,39 + 84.231,84	0,07
	Passivo Total	1.608.969,60	

Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
 Titular  
 CPF: 044.914.303-14

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
 CPF: 749.326.323-04



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: ILE ENGENHARIA CNPJ: 23.043.800/0001-95

Endereço: Av. do Vale, 507

Bairro: Jardim Renascença Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65.075-660, Telefone: (98)8880-6820

NIRE: 21600142482 - Data: 16/03/2020

### Nota 1 - Contexto Operacional

A ILE ENGENHARIA, com sede e foro na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Av. do Vale, 507, bairro Jardim Renascença, CEP 65.075-660, inscrita no CNPJ sob o n. 23.043.800/0001-95, tendo como objeto social Construção de Edifícios, com início de atividades em 06/08/2015.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Direitos e Obrigações

##### 3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

##### 3.1.2 - Clientes

Demonstra todas as Duplicatas a receber contabilizadas conforme documento fiscal e seus recebimentos conciliados conforme extrato bancário.

##### 3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

##### 3.1.4.1 - Obrigações com Fornecedores

Demonstra todas as aquisições de manutenção para uso na prestação de serviços, contabilizados conforme documento fiscal e as suas baixas registradas conforme conciliação bancária.

##### 3.1.4.2 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa ILE ENGENHARIA, tem como Titular-Administrador CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO, brasileiro, natural de São Luís MA, CPF nº 044.914.303-14 Integralizou o Capital Social Composto por R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

### Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

### Nota 6 - Eventos subsequentes

A Titular-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís- MA, 31 de Dezembro de 2021

Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Titular  
CPF 196.630.053-00

Glauber Márcio Luzeiro Mendes  
Contador CRC-MA 008831/O  
CPF 749.326.323-04





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ILE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04491430314	CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES

*X*

*com*  
*[Signature]*  
*43*

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/10/2022 10:00 SOB Nº 20221234772.  
PROTOCOLO: 221234772 DE 14/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213461796. CNPJ DA SEDE: 23043800000195.  
NIRE: 21600027241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/10/2022.  
ILE ENGENHARIA EIRELI

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 8 Folha: 1**



Contém este livro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: ILE ENGENHARIA EIRELI

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: AVENIDA do Vale, 507

Complemento .....: SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05

Bairro .....: JARDIM RENASCENÇA

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 23.043.800/0001-95

Inscrição Estadual.....: 124725147

Registro na junta.....: 21600027241 Data registro: 06/08/2015

Inscrição Municipal.....: 98218555

SAO LUIS, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
 Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
 Titular  
 CPF: 044.914.303-14

\_\_\_\_\_  
 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
 CPF: 749.326.323-04

X

Chm

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

44

## TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 8 Folha: 31



Contém este livro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: ILE ENGENHARIA EIRELI

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: AVENIDA do Vale, 507

Complemento .....: SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05

Bairro .....: JARDIM RENASCENÇA

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 23.043.800/0001-95

Inscrição Estadual.....: 124725147

Registro na junta.....: 21600027241 Data registro: 06/08/2015

Inscrição Municipal.....: 98218555

SAO LUIS, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Titular  
CPF: 044.914.303-14

\_\_\_\_\_  
GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
CPF: 749.326.323-04

X

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ILE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04491430314	CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES

*X*

*Chm.*

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/10/2022 14:50 SOB Nº 20221237330.  
PROTOCOLO: 221237330 DE 14/10/2022. NIRE: 21600027241.  
ILE ENGENHARIA EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 14/10/2022  
empresafacil.ma.gov.br

*Cp  
ub*



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12213489909 em 14/10/2022, protocolo 221237330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ILE ENGENHARIA EIRELI
Número de Registro:	21600027241
CNPJ:	23043800000195
Município:	São Luís

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04491430314	CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO	
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES	MA008831/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/10/2022 14:50 SOB Nº 20221237330.  
PROTOCOLO: 221237330 DE 14/10/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12213489909. NIRE: 21600027241.  
ILE ENGENHARIA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 14/10/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
REGISTRO.....	: MA-008831/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.326.323-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/09/2022 as 10:24:52.

Válido até: 20/12/2022.

Código de Controle: 807861.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

A small handwritten mark consisting of a few blue ink strokes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Amm'.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly 'C. P. L.'.



## >Consulta Optantes



Data da consulta: 14/10/2022 12:20:45

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.043.800/0001-95**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ILE ENGENHARIA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/08/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes)

Gerar PDF

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
49



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20220571839

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**PEDRO IVO GARCIA PAULINO**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AMBIENTAL RNP: 0706180623  
Registro: 131758MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Ilê engenharia CPF/CNPJ: 23.043.800/0001-95  
Nº: 507  
AVENIDA DO VALE Bairro: JARDIM RENASCENÇA  
Complemento: garage 93, pavimento 05 UF: MA CEP: 65075660  
Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: Não especificado Celebrado em:  
Valor: R\$ 550,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado  
Ação Institucional: Agricultura familiar

**3. Dados da Obra/Serviço**

AVENIDA DO VALE Nº: 507  
Complemento: garage 93, pavimento 05 Bairro: JARDIM RENASCENÇA  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075660  
Data de Inicio: 30/12/2021 Previsão de término: 30/12/2023 Coordenadas Geográficas: -2.496705, -44.286359  
Finalidade: Ambiental Código: Não Especificado  
Proprietário: Ilê engenharia CPF/CNPJ: 23.043.800/0001-95

**4. Atividade Técnica**

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Programa de gerenciamento de riscos em atendimento a Norma Regulamentadora 01 do Ministério do Trabalho e Emprego

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

AMEST-ASSOC. MARANH. DE ENG. SEG. DO TRAB. PEDRO IVO GARCIA  
PAULINO: 72466219115 RNP: 0706180623  
CPF: 23.043.800/0001-95

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima  
São Luís, 27 de Setembro de 2022  
Local data  
Pedro Ivo Garcia Paulino  
Ilê engenharia - CNPJ: 23.043.800/0001-95

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 26/09/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8304171309

*[Handwritten signatures and initials]*

A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.siaac.com.br/publico/>, com a chave: 8Ww1D  
Impresso em: 26/09/2022 às 16:24:31 por: ip: 179.252.37.213



*[Handwritten signature and number 50]*

23/09/2022 13:54

Sistema ESO - Documento



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
Rua Oswaldo Cruz, 1189 Bairro: Centro - São Luís - MA  
CEP: 65.020-251 - CNPJ: 32.295.129/0001-60  
E-mail: gerencia.saoluis@doctormed.com.br / Telefone:(98) 3235-8924

**5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Procuramos em nossos trabalhos, optar pela imparcialidade, justificando os resultados e conclusões com a legislação vigente. Esperamos que este seja útil para a finalidade a que se destina, que as dúvidas sejam encaminhadas aos responsáveis pela elaboração, para os devidos esclarecimentos, e que possíveis sugestões sejam apresentadas para o seu aperfeiçoamento.

Ao final, o que esperamos é a satisfação do nosso cliente e que o trabalho seja simples e objetivo, ao alcance de qualquer intelecto, porém correto na linguagem, isento de textos sem significado prático e atendendo em sua plenitude ao propósito a que se destina, preservar a vida e a saúde do trabalhador.

Cabe salientar que, implantação e o gerenciamento do PGR - Programa de Gerenciamento de Risco é de responsabilidade da empresa. Recomendamos que sejam conferidos os dados constantes do presente documento, e não havendo discordância no prazo de 15 dias, contados a partir desta data, estaremos entendendo ter sido o mesmo conferido e aceito, ficando assim sob a Vossa responsabilidade a implantação deste programa.

AAV CONSULTAS MÉDICAS LTDA  
32.295.129/0001-60

PEDRO IVO GARCIA PAULINO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

131758MA  
PEDRO IVO GARCIA  
PAULINO 72466219  
115

RESPONSÁVEL TÉCNICO

John Alexandre Lisboa Fonseca

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
JOHN ALEXANDRO LISBOA  
FONSECA:02678620328

Assinado de forma digital por JOHN ALEXANDRO LISBOA FONSECA:02678620328  
Dados: 2022.09.23 14:48:25 -01'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 874471/2022

Emissão: 13/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 776aY



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Registro: 1114347663

CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-14

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/03/2016

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 26/03/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELI-ME

Registro: 0000013248

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Data Início: 09/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

*Handwritten signature*







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 874482/2022**

**Emissão: 13/10/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: x9Ybz**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELI-ME

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Registro: 0000013248

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 650.000,00

Data do Capital: 30/09/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO; A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, A PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO, A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; OBRAS DE ALVENARIA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: ASFALTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; PROMOÇÃO DE VENDAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TECNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA DO VALE, 507, EDIF. MICHELANGELO, SALA 507, PAVIMENTO 05, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS, MA, 65075660

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/05/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013248EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 874482/2022**  
**Emissão: 13/10/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: x9Ybz**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Registro: 1114347663

CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-14

Data Início: 09/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**Sócios**

Sócio: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-14

Função: PROPRIETARIO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875025/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO  
Registro: 1114347663MA RNP: 1114347663  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180197505** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2018 Baixada em: 20/10/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ILE ENGENHARIA EIRELI-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO CPF/CNPJ: 41.479.569/0001-69  
Endereço do contratante: RUA Urbano Santos Nº: 970  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: ROSÁRIO UF: MA CEP: 65100000  
Contrato: 46/2018 Celebrado em: 20/03/2018  
Valor do contrato: R\$ 825.669,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: POVOADO S/N Nº: S/N  
Complemento: Povoados: São Miguel, Itaipu, Rio de Janeiro, São Samão e Curimatã Bairro: Povoado  
Cidade: ROSÁRIO UF: MA CEP: 65100000  
Data de início: 03/04/2018 Conclusão efetiva: 03/12/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO CPF/CNPJ: 41.479.569/0001-69  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 28.90 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 28.90 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 28.90 quilômetro;**

**Observações**

"MELHORAMENTO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÁ", conforme Concorrência Pública nº 03/2017 e Contrato nº 46/2018/SEMIE, realizado junto à Prefeitura de Rosário-MA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875025/2022  
07/12/2022, 14:01  
7W045

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7W045







PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO  
Rua Senador Urbano Santos, nº 970, Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000  
CNPJ: 41.479.569/0001-69



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: MELHORAMENTO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÁ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2017/CPL

CONTRATO Nº 46/2018/CPL/SEMIE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2017/SEMIE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, inscrita no CNPJ sob nº 41.479.569/0001-69, situada na Rua Senador Urbano Santos, nº 970, Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000, atesta para os devidos fins, que a empresa **ÍLE ENGENHARIA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 23.043.800/0001-95, situada na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP 65.075.660, tendo como responsável técnico o Sr. **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, Engenheiro Civil, com o CREA/MA 1114347663, prestou os serviços abaixo relacionados, em conformidade com a ART nº **MA20180197505**, referente à **MELHORAMENTO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÁ**, conforme Concorrência Pública nº 03/2017 e Contrato nº 46/2018/SEMIE, realizado junto à Prefeitura de Rosário-MA.

Atestamos que os serviços apontados na planilha abaixo foram totalmente executados (100%), satisfatoriamente até a presente data, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades cm as obrigações assumidas.

Data de Início de Serviço: 03/04/2018

Data de Conclusão/Término de Serviço: 03/12/2018

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,00
	<b>TRECHO I: POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU - EXTENSÃO 15,00KM E L=5,00M</b>		
2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M²	75.000,00
2.2	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp.	M³	22.500,00
2.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M²	75.000,00
2.4	Conformação geométrica de plataforma para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	M²	75.000,00
2.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural	M3XKM	25.500,00
2.6	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria	M²	75.000,00
2.7	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	M³	22.500,00
	<b>TRECHO II: POVOADO SÃO PIRANGI AO POVOADO RIO DE JANEIRO - EXTENSÃO 4,50KM E L=5,00M</b>		
3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M²	22.500,00
3.2	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp.	M³	6.750,00
3.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M²	22.500,00
3.4	Conformação geométrica de plataforma para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	M²	22.500,00
3.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural	M3XKM	25.500,00
3.6	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria	M²	22.500,00
3.7	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	M³	3.607,95
4	<b>OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS</b>		
4.1	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	M	16,00
4.2	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento).	M	16,00
4.3	Boca bstc d=0,80m normal	UND	4,00
	<b>TRECHO III: POVOADO SÃO SIMÃO / CURIMATÁ A BR 402 - EXTENSÃO 9,40KM E L=5,00M</b>		
5	<b>TERRAPLENAGEM</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875025/2022, em 07/12/2022 emitida em



Certidão nº 875025/2022  
07/12/2022, 14:04

Chave de Impressão: 7W045

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 2 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO  
 Rua Senador Urbano Santos, nº 970, Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000  
 CNPJ: 41.479.569/0001-69



5.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M²	47.000,00
5.2	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida	M²	14.100,00
5.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M²	47.000,00
5.4	Conformação geométrica de plataforma para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	M²	47.000,00
5.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural	M3XKM	12.500,00
5.6	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria	M²	47.000,00
5.7	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	M³	14.100,00
<b>6</b>	<b>OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS</b>		
6.1	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	M	16,00
6.2	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento).	M	16,00
6.3	Boca bstc d=0,80m normal	UND	4,00

Rosário, 03 de Dezembro de 2018

*Carlos Guilherme Belo do Nascimento*  
 Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
 Engenheiro Civil CREA nº 1114347663  
 Administrador-Proprietário

*José de Ribamar Figueira Carvalho*  
 José de Ribamar Figueira Carvalho  
 CPF 067.193.093-15  
 Secretário Municipal de Infra-Estrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875025/2022, em 07/12/2022.



Certidão nº 875025/2022  
 07/12/2022, 14:04  
 Chave de Impressão: 7W045

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 2 folhas



58



# LAUDO TÉCNICO

Eu, **Jean Almeida Nascimento**, e com as informações escritas na ART Nº **MA20220579205**, atesto para os devidos fins que a empresa **ÍLE ENGENHARIA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 23.043.800/0001-95, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP 65.075.660, prestou os serviços abaixo relacionados, em conformidade com a ART nº **MA20180197505**, referente aos serviços de "MELHORAMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÁ" em Rosário/MA.

Atestamos que os serviços apontados na planilha de acervo técnico em anexo foram totalmente executados (100%), satisfatoriamente até a presente data, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Atesto ainda a responsabilidade técnica do Eng. Civil **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, CREA-MA 1114347663, CPF 044.914.303-14, conforme ART MA20180197505.

**Laudo Técnico da ART nº MA20180197505.**

Data de Início de Serviço: 03/04/2018

Data de Conclusão/Término de Serviço: 03/12/2018

## DADOS DA CONTRATANTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

**CNPJ: 41.479.569/0001-69**

**Endereço: Rua Urbano Santos, nº 970, Centro, Rosário/MA**

Rosário, 19 de Outubro de 2022

**Jean Almeida Nascimento**

**Engenheiro Civil CREA 1113327600**

**Eng. Civil - LAUDO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875025/2022, em 07/12/2022 emitida



Certidão nº 875025/2022  
07/12/2022, 14:04  
Chave de Impressão: 7W045

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 1 folhas



59





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792715/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**  
Registro: **1114347663** RNP: **1114347663**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170135137** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2017  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ILE ENGENHARIA EIRELI-ME**

Contratante: **COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI** CPF/CNPJ: **04.784.802/0001-90**  
Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO Porto do Itaqui Nº: S/N  
Complemento: Sem definição Bairro: Baia de São Marcos  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085370  
Contrato: Celebrado em: 01/04/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.976.284,78 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Porto do Itaqui Nº: S/N  
Complemento: Sem definição Bairro: Baia de São Marcos  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085370  
Data de início: 10/04/2017 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI** CPF/CNPJ: **04.784.802/0001-90**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0799 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADE INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado;

**Observações**

Execução de Patio de Armazenamento de Fertilizantes da empresa COPI. Valor da Obra: R\$ 4.976.284,78

Número da ART: **MA20170136904** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/11/2017  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ILE ENGENHARIA EIRELI-ME**

Contratante: **COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI** CPF/CNPJ: **04.784.802/0001-90**  
Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO Porto do Itaqui Nº: S/N  
Complemento: Sem definição Bairro: Baia de São Marcos  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085370  
Contrato: Celebrado em: 01/04/2017  
Valor do contrato: R\$ 4.976.284,78 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Porto do Itaqui Nº: S/N  
Complemento: Sem definição Bairro: Baia de São Marcos  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085370  
Data de início: 10/04/2017 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: **COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI** CPF/CNPJ: **04.784.802/0001-90**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0420 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0799 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/01/2018, às 00:06.

60





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**792715/2017**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado;

\_\_\_\_ Observações \_\_\_\_\_

Execução de Patio de Armazenamento de Fertilizantes da empresa COPI. Valor da Obra: R\$ 4.976.284,78

\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 792715/2017**  
 27/11/2017, 12:15  
 5Wx28

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Wx28

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



A COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI, inscrita no CNPJ sob nº 04.784.802/0001-90, situada no Porto do Itaqui, S/N, Baía de São Marcos, São Luís-MA, CEP 65.085-370, Atesta para os devidos fins, que a empresa ILE ENGENHARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 23.043.800/0001-95, situada na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP 65.075.660, tendo como responsável técnico o Sr. Carlos Guilherme Belo do Nascimento, Engenheiro Civil, com o CREA/MA 1114347663, prestou os serviços abaixo relacionados, em conformidade com a ART nº MA20170136904, referente à Execução do Pátio de Armazenamento de Fertilizantes da empresa COPI.

Data de Início: 10/04/2017

Data da execução parcial: 20/11/2017

Previsão de Término: 10/01/2018

Atestamos que os serviços apontados na planilha abaixo foram totalmente executados (100%), satisfatoriamente até a presente data, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades em as obrigações assumidas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792715/2017, em 25/01/2018 emitida



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Descrição	unid	Quant	Valor Unit	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 103.164,27
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
1.2	ANORIBUIÇÃO E DESMORIBUIÇÃO DE SOLAPAMENTOS	un	1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	m²	32,5	R\$ 326,45	R\$ 26.212,12
1.4	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZDA (CONST E RESTR)	m²	52354,77	R\$ 1,50	R\$ 78.532,15
1.5	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/3 LAVAT/1 MICA/1 CHUV LARG 2,20M COMPR 6,20M ALT 2,50M CHAPA ACO C/INTER TRAPEZ FÓRNO C/VIDUAMA TERMO/INCLUSIVO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVEG INCLUSIV ELET/AR/DR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	mhs	4,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00
2	LIMPEZA DE TODOS OS PLATORES				R\$ 252.694,31
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m2	276.241,47	R\$ 0,95	R\$ 1.011.805,00
2.2	REGULARIZAÇÃO E CARGA	m3	45.248,294	R\$ 0,75	R\$ 33.936,22
2.3	TRANSP. LOGM C/ BASE, 10MS RODOV. NÃO PAV (CONST) - DMT 0,5 KM. A 1,25 KM - BOTA FORA	tkm	36.198,8352	R\$ 3,23	R\$ 116.949,43
3	DRENAGEM (PLATO 01)				R\$ 278.021,55
3.1	MEIO-BIO E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 20 CM ALTURA, MOLDAO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	m	539,37	R\$ 55,00	R\$ 29.666,35
3.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUDO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO	un	15,00	R\$ 1.845,00	R\$ 27.675,00
3.3	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE Ø40,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M	un	4,00	R\$ 3.450,00	R\$ 13.800,00
3.4	CHAMBE P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSIVO TAMPÃO E ANEL	m	17,00	R\$ 450,00	R\$ 7.650,00
3.5	TUBO CONCRETO SIMPLIS DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2MS/M	m	70,00	R\$ 215,30	R\$ 15.066,00
3.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m	61,00	R\$ 284,00	R\$ 17.324,00
3.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 3000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m	110,00	R\$ 872,38	R\$ 96.061,80
3.8	SARIETA TRIANGULAR DE CONCRETO	m	471,56	R\$ 44,29	R\$ 21.159,25
3.9	SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	m	2,50	R\$ 189,00	R\$ 472,50
3.10	VALETA PARA PROTEÇÃO DE CORTE - NRC 02 - SEM GRAMA	m3	250,00	R\$ 77,22	R\$ 19.305,00
3.11	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	10,00	R\$ 136,18	R\$ 1.361,80
3.12	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CPL 04	un	1,00	R\$ 2.401,25	R\$ 2.401,25
3.13	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DUPLA	un	1,00	R\$ 4.802,50	R\$ 4.802,50
3.14	CAIXA COLETORES	un	1,00	R\$ 4.232,00	R\$ 4.232,00
3.15	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA C/ GEOTÊXTIL	m3	32,25	R\$ 215,00	R\$ 7.030,50
3.16	LIMPEZA DE VINA DE DRENAGEM	m	300,00	R\$ 5,50	R\$ 1.650,00
3.17	BOCA DE BUENRO DUPLO DE 1000 MM	un	1,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
3.18	DISSIPADOR DE ENERGIA - DFE	un	1,00	R\$ 4.372,00	R\$ 4.372,00

COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI  
CNPJ: 04.784.802/0001-90

*Carlos Guilherme Belo*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*









9	DEFENSAS METALICAS PARA PROTEÇÃO DE MURO				RS 18.319,60
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA PARA TRILHO	m <sup>2</sup>	2,56	RS 16,72	RS 119,80
9.2	DEFENSAS METALICAS (CONTINA DA CONTENÇÃO COM TRILHOS PERILH, ENCRUAMADOS EM CONCRETO	m	80,00	RS 227,50	RS 18.200,00
10	RESERVATÓRIO ELEVADO				RS 16.650,00
10.1	CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000 L, MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR, COM PÉ DIREITO DE 6,00M, LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	un	1,00	RS 15.650,00	RS 15.650,00
11	MEIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				RS 2.478,00
11.1	RECONFORMAÇÃO DA JAGDA	ha	1,08	RS 2.270,00	RS 2.370,00
TOTAL					RS 2.173.297,08

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE  
Dois Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Quarenta e Nove e Sete Reais e Oito Centavos

**TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS**  
 Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) (assinatura) abaixo:  
 (R000025605731) CARLOS ROBERTO FRISOLO \*\*\*\*\*  
 São Luis, 23/11/2017 14:49:05 4509 da verdade  
 Em Testemunho  
 Diana Coutinho da Cruz - Escrevente  
 Email: R31100 FEROC.RS0  
 total: R\$11,93

**Selo de Fiscalização**  
 Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça  
 do Maranhão  
 0400225605730

**TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS**  
 Reconhecido por AUTÊNTICA (assinatura) abaixo:  
 (R000025605730) CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO \*\*\*\*\*  
 São Luis, 23/11/2017 14:48:43 47560 da verdade  
 Em Testemunho

São Luis-MA, 20 de Novembro de 2017

*Carlos Roberto Frisoli*

Carlos Roberto Frisoli  
 Diretor-Presidente  
 CPF: 628.031.587-87

*Carlos Guilherme Belo do Nascimento*

Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1114347663  
 Engenheiro  
 CPF: 044.914.303-14

**Selo de Fiscalização**  
 Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça  
 do Maranhão  
 0400225605730

**TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS**  
 Reconhecido por AUTÊNTICA (assinatura) abaixo:  
 (R000025605730) CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO \*\*\*\*\*  
 São Luis, 23/11/2017 14:48:43 47560 da verdade  
 Em Testemunho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792715/2017, em 25/01/2018 em



COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI  
 CNPJ: 04.784.802/0001-90

Certidão nº 792715/2017  
 25/01/2018, 00:06

Chave de Impressão: 5Wx28

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20170136904

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

COMPLEMENTAR à MA20170135137  
INDIVIDUAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792715/2017, em 25/01/2018 em  
emita



Certidão nº 792715/2017  
25/01/2018, às 00:06  
Chave de Impressão: 5Wx28  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 9 folhas

**1. Responsável Técnico**  
CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 111434768-3  
Empresa contratada: ILE ENGENHARIA EIRELI-ME Registro: 000001324-8

**2. Contratante**  
Contratante: COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI CPF/CNPJ: 04.784.802/0001-90  
SEM DEFINIÇÃO Porto do Itaqui Nº: S/N  
Complemento: Sem definição Bairro: Baía de São Marcos  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085370  
País: Brasil  
Telefone: (98) 2108-5200 Email:  
Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/04/2017  
Valor: R\$ 4.976.264,78 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação Institucional: Outras

**3. Dados da Obra/Serviço**  
Proprietário: COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI CPF/CNPJ: 04.784.802/0001-90  
SEM DEFINIÇÃO Porto do Itaqui Nº: S/N  
Complemento: Sem definição Bairro: Baía de São Marcos  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085370  
Telefone: (98) 2108-5200 Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de início: 10/04/2017 Previsão de término: 16/01/2018  
Finalidade:

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO	20.000,00	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	20.000,00	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	20.000,00	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0420 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO	20.000,00	l
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZACAO	20.000,00	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	20.000,00	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM	20.000,00	m³
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM	20.000,00	m³
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0814 - MOVIMENTO DE TERRA	20.000,00	m³
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0799 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADE INDUSTRIAIS	20.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
Execução de Pátio de Armazenamento de Fertilizantes da empresa COPI. Valor da Obra: R\$ 4.976.264,78

**6. Declarações**  
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

**7. Entidade de Classe**  
UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://tribos-ma.sitac.com.br/publine/>, com a senha: 0200  
Impressão em: 16/11/2017 às 16:46:51 por: [nome não legível]

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten mark)*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20170136904

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

COMPLEMENTAR à MA20170135137  
INDIVIDUAL

Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1114347663



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

*Carlos Guilherme Belo do Nascimento*  
CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO - CPF: 044.914.383-14

*CP Brasil*  
COMPANHIA OPERADORA PORTUÁRIA DO ITAQUI - COPI - CNPJ:  
04.784.502/0001-90

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 14/11/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792715/2017, em 25/01/2018 em



Certidão nº 792715/2017  
25/01/2018, 00:06

Chave de Impressão: 5Wx28

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 9 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cres-ma.sitac.com.br/gerbilco/>, com a chave: 5Wx28  
Impresso em: 18/11/2017 às 18:48:51 por: ip: 157.249.115.182

*[Handwritten signatures]*



*66*





# LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa ILE ENGENHARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 23.043.800/0001-95, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP 65.075.660, prestou os serviços parcialmente apontados referentes à **Execução do Pátio de Armazenamento de Fertilizantes da empresa COPI**, em sua totalidade (100%), em conformidade com os prazos e normas contratuais, registrado no CREA sob a responsabilidade do Eng. Civil José Pinheiro Marques, CREA-MA, nº 110013120-5, ART Nº MA20170138661, no período de 10/04/2017 à 20/11/2017, com previsão de termino até 10/01/2018.


Atesto ainda a responsabilidade técnica do Eng. Civil Carlos Guilherme Belo do Nascimento, CREA-MA 1114347663, CPF 044.914.303-14

Laudo Técnico da ART nº MA20170136904.

PERIODO DE EXECUÇÃO: 10/04/2017 à 20/11/2017

São Luís, 20 de Novembro de 2017

**José Pinheiro Marques**  
Eng. Civil - Seg. Trabalho - Trânsito  
CREA - RGINAC.: Nº 110013120-5

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ PINHEIRO MARQUES  
Eng. Civil – Fiscal  
CREA/MA 110013120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792715/2017, em 25/01/2018 emitida



Certidão nº 792715/2017  
25/01/2018, 00:06

Chave de Impressão: 5Wx28

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 9 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20170138661

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



INICIAL  
INDIVIDUAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792715/2017, em 25/01/2018 emita



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 9 folhas

Certidão nº 792715/2017  
25/01/2018, 00:06  
Chave de Impressão: 5Wx28

1. Responsável Técnico

JOSE PINHEIRO MARQUES  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 110013120-5

2. Contratante

Contratante: COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI CPF/CNPJ: 04.784.802/0001-90  
SEM DEFINIÇÃO PORTO DO ITAQUI Nº: 3502  
Complemento: Bairro: ITAQUI CEP: 65085370  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA  
País: Brasil  
Telefone: Email:  
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 20/11/2017  
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação Institucional: Moradia Popular

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI CPF/CNPJ: 04.784.802/0001-90  
SEM DEFINIÇÃO PORTO DO ITAQUI Nº: 3502  
Complemento: Bairro: ITAQUI CEP: 65085370  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de início: 20/11/2017 Previsão de término: 23/11/2017  
Finalidade: Outro

4. Atividade Técnica

7. FISCALIZAÇÃO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0108 - SERVIÇOS AFINS E CORRELADOS EM EDIFICAÇÕES	20.000,00	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0420 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	20.000,00	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0505 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	20.000,00	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM	20.000,00	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM	20.000,00	m²
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0814 - MOVIMENTO DE TERRA	20.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PÁTIO DE ARMAZENAMENTO DE FERTILIZANTES DA EMPRESA COPL, OBRA INICIADA EM 10/04/2017 E PREVISÃO DE TÉRMINO PARA 10/01/2018. LAUDO VÁLIDO PARA EXECUÇÃO PARCIAL ATÉ 20/11/2017. REFERENTE A ART MA20170138661.

**José Pinheiro Marques**  
Eng. Civil - Seg. Trabalho - Trânsito  
CREA - RG/NAC.: Nº 110013120-5

6. Declarações

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*José Pinheiro Marques*  
JOSE PINHEIRO MARQUES - CPF: 632.091.053-5  
*[Assinatura]*  
COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - CNPJ:  
04.784.802/0001-90

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 22/11/2017 Nosso Número: 8301137590

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-coelma.com.br/publico/>, código de verificação: 551403  
Impresso em: 23/11/2017 às 11:14:32 por: 120475042



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**772771/2016**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**  
Registro: **1114347663** RNP: **1114347663**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20160050335** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/09/2016** Baixada em: **20/09/2016**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **TRICONE CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI -EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU** CPF/CNPJ: **63.451.363/0001-63**  
Endereço do contratante: **RUA DR. PAULO RAMOS Nº143** Nº:  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **TURIACU** UF: **MA** CEP: **65278000**

Contrato: **006/2015** Celebrado em: **02/07/2015**  
Valor do contrato: **R\$ 1.322.192,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08**

Endereço da obra/serviço: **RUA VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TURIACU** Nº: **s/n**

Complemento: **zona rural** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **TURIACU** UF: **MA** CEP: **62278000**

Data de início: **02/07/2015** Conclusão efetiva: **09/10/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU** CPF/CNPJ: **63.451.363/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 6.00 quilômetro;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 6.00 KM DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE TURIACU, CONFORME CONTRATO Nº 006/2015, ORDEM DE SERVIÇO TP 005/2015.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 772771/2016**  
**20/09/2016**  
**AzZw6**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **AzZw6**

*(Handwritten signatures in blue ink)*





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Tricone Construtora e Serviços Ltda., estabelecida na Avenida Camba, Nº 845, Bairro Liberdade, São Luis-MA, CEP: 65.035-048, inscrita no CNPJ Nº 13.239.216/0001-56 executou os serviços conforme contrato 006/2015, cujo objeto é Pavimentação Asfáltica em AAUD, Meio Fio e Sarjeta na sede do município de Turiaçu em conformidade com os prazos e normas contratuais, registrado no CREA sob a ART nº MA20160050274, de responsabilidade técnica do Eng. Civil Carlos Guilherme Belo do Nascimento, CREA Nº 1114347663, no período de 02/07/2015 a 02/10/2015, conforme planilha de quantitativos abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 772771/2016, emitida em 26/10/2017



Certidão nº 772771/2016  
26/10/2017, 19:36  
Chave de Impressão: AzZw6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 2 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	Barracão	M <sup>2</sup>	60,00
1.2	Placa indicativa da obra em chapa de zinco e suporte de madeira	M <sup>2</sup>	18,00
1.3	Serviço Topográficos para verificar eixos e cotas de obras lineares	M <sup>2</sup>	36,000
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Escavação e carga de material inservível	M <sup>3</sup>	6,000
2.2	Transporte local basic. 10 m <sup>3</sup> Rod. Não Pav. Material Inservível no DMT = 7,00 KM	M <sup>3</sup> km	42,000
2.3	Base Estabilizadora Granulometricamente sem mistura 200m	M <sup>3</sup>	7,200
2.4	Compactação de mistura a 100% P.N.	M <sup>3</sup>	7,200
2.5	Transporte local basic. 10 m <sup>3</sup> Rod. Não Pav. Material Latéritico no DMT = 6,00 KM	M <sup>3</sup>	43,200
2.6	Imprimação CM-30	M <sup>2</sup>	36,000
2.7	Pintura de Ligação - RR 2C	M <sup>2</sup>	32,400
2.8	AAUD espessura 4cm Fornecimento e Aplicação	M <sup>3</sup>	1,296
2.9	Transporte de AAUD DMT - 50 km	M <sup>3</sup> km	64,800
<b>3</b>	<b>DRENAGEM</b>		
3.1	Meio Fio de Concreto - MFC-03 AC/BC	M	12,000
3.2	Sarjeta de Concreto 10,30 x 0,06 cm em concreto AC/BC	M	12,000
3.3	BSTC Ø= 1,00M	M	24,000
3.4	BOTC Ø= 1,00M	M	7,000
3.5	Ponte de Madeira (15x15)m incluindo muro de pedra argamassada	M <sup>2</sup>	75,000
<b>4</b>	<b>BOCA DE BUEIRO TUBULAR</b>		
4.1	BSTC Ø= 1,00M	UN	04
4.2	BOTC Ø= 1,00M	UN	02
4.3	Muro de pedra argamassada para contorno de aterro	M <sup>3</sup>	102,40

Prazo de execução 90 dias R\$ 1.322.192,00

Turiaçu - MA 06 de Julho de 2016

*Walace Azevedo Mendes*  
Walace Azevedo Mendes  
Engenheiro Civil  
CREA 1102799831

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**784816/2017**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**  
Registro: **1114347663** RNP: **1114347663**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00011143476635012010** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **07/07/2016** Baixada em: **11/05/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **TRICONE CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI -EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM** CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**  
Endereço do contratante: **AVENIDA CARLOS RAIMUNDO FIGUEIREDO Nº 10** Nº:  
Complemento: Bairro: **MANIJITUBA**  
Cidade: **VITORIA DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65350000**  
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: **CONTRATANTE**  
Valor do contrato: **R\$ 418.465,00**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **BAIRROS VILA REGINALDO E CONJUNTO NOVA VITORIA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM** Nº:  
Complemento: Bairro: **VARIOS**  
Cidade: **VITORIA DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65350000**  
Data de início: **08/04/2016** Conclusão efetiva: **08/04/2017**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM** CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**

Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL MEIO FIO E SARJETA NOS BAIRROS VILA REGINALDO E CONJUNTO NOVA VITORIA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 026.1/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 784816/2017**  
**03/07/2017**  
**y520x**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y520x





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM  
Avenida Carlos Raimundo Figueiredo, nº 10, Manajituba, Vitória do Mearim - MA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim – MA, situada na Avenida Carlos Raimundo Figueiredo, nº 10, Manajituba, Vitória do Mearim – MA, sob o CNPJ nº 05.646.807/0001-10, através da Prefeita Municipal, a Senhora Dóris de Fatima Ribeiro Pearce, ATESTA, para os devidos fins de direito que, a empresa TRICONE Construtora e Serviços LTDA., situada na Avenida Ana Jansen, nº 09, Pav. 01, Torre 01, Sala 105B, São Luís – MA, CNPJ Nº 13.239.216/0001-56 executou os serviços de infraestrutura urbana no município de Vitória do Mearim - MA, (Serviços de Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas com Drenagem Superficial Meio Fio e Sarjeta nos Bairros Vila Reginaldo e Conjunto Nova Vitória no Município de Vitória do Mearim – MA, Conforme contrato nº 026/2016), em conformidade com os prazos e normas contratuais, registrado no CREA sob ART Nº 00011143476635012010 de responsabilidade técnica do Eng. Civil Carlos Guilherme Belo do Nascimento, CREA – 111434766-3, no Período de 08/04/2016 a 07/07/2016, valor total da obra R\$ 418.465,00 (Quatro centos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) conforme planilha de quantitativos abaixo.

### ETAPAS E FASES DA OBRA CONCLUÍDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de identificação de obra	m <sup>2</sup>	6,00
1.2	Administração local da obra	und	3,00
1.3	Mobilização e desmobilização	und	1,00
2.0	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	Reconformação da plataforma 1ª Categoria	m <sup>2</sup>	0,62
2.2	Escavação e carga de material	m <sup>3</sup>	1.162,80
2.3	transp. Mat. DMT= 3km	txkm	8.721,00
2.4	Base de solo estabilizado sem mistura, com compactação a 100% do proctor normal, incluindo carga e transporte do material	m <sup>3</sup>	930,24
3.0	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		
3.1	Fresagem continua do revestimento betuminoso	M <sup>2</sup>	9.000,00
3.1	Imprimação de base de pavimentação com CM-30	m <sup>2</sup>	14.581,44
3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m <sup>2</sup>	23.581,44
3.3	Areia asfalto usinada a quente (AAUQ) com CAP 50/70 cm Aplicação - e= 3,5cm	m <sup>3</sup>	825,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784816/2017, emitida em 26/10/2017



Certidão nº 784816/2017  
26/10/2017, 19:32  
Chave de Impressão: Y520X

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM  
 Avenida Carlos Raimundo Figueiredo, nº 10, Manajituba, Vitória do Mearim - MA



3.4	Transp. De AAUQ com DMT 50KM	t/km	88.725,16
4.0	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
4.1	Meio-fio pré-moldado de concreto com 25 MPA (1x30x15)	m	3.800,00
4.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, com brita, espessura = 6cm, largura = 30cm com 15MPA	m	3.800,00

Início da Obra: 08/04/2016  
 Término da Obra: 07/07/2016  
 Prazo de Execução: 90 Dias

Atestamos ainda que a empresa obteve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos de contrato e demais exigências legais.

Vitória do Mearim – MA, 12 de Dezembro de 2016.

Dóris de Fatima Ribeiro Pearce  
 Prefeita Municipal

Francisco Coimbra Alves  
 Engenheiro Civil  
 CREA 200705494-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784816/2017, emitida em 26/10/2017



Certidão nº 784816/2017  
 26/10/2017, 19:32  
 Chave de Impressão: Y520x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 4 folhas





# LAUDO TÉCNICO


Atesto para os devidos fins que a empresa **TRICONE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ, sob o n.º 13.239.216/0001-56, estabelecida à Av. Getúlio Vargas 2.443, Monte Castelo, São Luís – MA CEP: 65.076-730, **Prestou o Serviço Pavimentação em Asfáltica, Terraplanagem, Drenagem Superficial, Meio Fio e Sarjeta no Município de Vitória do Mearim**, (Conforme contrato nº 26/2016), em conformidade com os prazos e normas contratuais, registrado CREA sob a responsabilidade técnica do **Eng. Civil Francisco Coimbra Alves, CREA-RJ nº 200705494-9, ART Nº00011143476635012010** no período de 08/04/2016 a 07/07/2016. No valor total da obra R\$ 418.465,00 (Quatrocentos e Dezoito mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais).

Atesto ainda a responsabilidade técnica do Engº Civil, CREA-MA 140.754.898-0, CPF nº297.641.907-82 .

Laudo Técnico da **ART n.º MA20170102910**

- Período de execução dos serviços: 08/04/2016 a 07/07/2016

São Luís, 12 de junho 2017

  
**FRANCISCO COIMBRA ALVES**  
 Engº Civil – Fiscal  
 CREA/RJ: 200705494-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784816/2017, emitida em 26/10/2017




Certidão nº 784816/2017  
26/10/2017, 19:32

Chave de Impressão: Y520x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 4 folhas

Scanned by CamScanner







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

784977/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**  
Registro: 1114347663 RNP: 1114347663  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20160050341** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2016 Baixada em: 20/09/2016  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **TRICONE CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI -EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU** CPF/CNPJ: **63.451.363/0001-63**  
Endereço do contratante: RUA DR. PAULO RAMOS Nº143 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: TURIACU UF: MA CEP: 65278000

Contrato: 008/2015 Celebrado em: 05/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 969.857,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08

Endereço da obra/serviço: DISTRITO ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE TURIACU Nº: 25

Complemento: zona rural Bairro: CENTRO  
Cidade: TURIACU UF: MA CEP: 62278000

Data de início: 05/08/2015 Conclusão efetiva: 05/10/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU CPF/CNPJ: 63.451.363/0001-63

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 6.00 quilômetro;**

**Observações**

EXECUCAO DE SERVICOS DE 6.00 KM DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE TURIACU COM TRATAMENTO TSD, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015, ORDEM DE SERVIÇO TP 007/2015.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 784977/2017  
03/07/2017  
82wwx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 82wwx



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Turiaçu – MA, situada na Rua Dr. Paulo Ramos, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63, através do Prefeito Municipal, o Senhor Joaquim Umbelino Ribeiro, ATESTA, para os devidos fins de direito que, a empresa TRICONE Construtora e Serviços LTDA., situada na Avenida Ana Jansen, nº 09, Pav. 01, Torre 01, Sala 105B, São Luís – MA, CNPJ Nº 13.239.216/0001-56 executou os serviços de infraestrutura urbana no município de Turiaçu - MA, (Execução de serviços de 6,00km de Pavimentação e Drenagem na Zona Rural no Município de Turiaçu – MA com tratamento TSD, conforme contrato nº008/2015, e TP – 007/2015 ), em conformidade com os prazos e normas contratuais, registrado no CREA sob a ART Nº 20160050341 de responsabilidade técnica do Eng. Civil Carlos Guilherme Belo do Nascimento, CREA – 111434766-3, ART Nº MA20160050341 no Período de 05/08/2015 a 05/10/2015, valor total da obra R\$ 969.857,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete reais) conforme planilha de quantitativos abaixo.

### ETAPAS E FASES DA OBRA CONCLUÍDA


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Taxas e Emolumentos	und.	1,00
2	Placa da Obra	m <sup>2</sup>	6,00
3	Locação	ml	6.000,00
4	Reestabilização de Base com Adição de Material	m <sup>3</sup>	5.400,00
5	Regularização de Base Est.	M <sup>2</sup>	36.000,00
6	Exec. de Imprimação CM 30	M <sup>2</sup>	32.400,00
7	TSD	M <sup>2</sup>	32.400,00
8	Capa Selante	M <sup>2</sup>	32.400,00
9	Meio Fio Pré-moldado – MFC - 03	ML	12.000,00
10	Sarjeta em concreto FCK15 Mpa (0,06x0,30)m	M <sup>2</sup>	216,00


Início da Obra: 05/08/2015

Termino da Obra: 05/10/2015

Prazo de Execução: 60 Dias

Turiaçu – MA, 06 de Março de 2017.

  
Joaquim Umbelino Ribeiro  
Prefeito Municipal

  
Manoel Maciel Figueira  
Engº Civil  
CREA-MA 110331822-5

Rua Dr. Paulo Ramos, nº 143, Centro Turiaçu/MA – CNPJ: 63.451.363/0001-63

Certidão nº 784977/2017  
26/10/2017, 19:35

Chave de Impressão: 82WXX

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784977/2017, emitida em 26/10/2017



# LAUDO TÉCNICO


Atesto para os devidos fins que a empresa **TRICONE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ. sob o n.º 13.239.216/0001-56, estabelecida à Avenida Ana Janse nº-09 Pav.01,Torre 01,sala 105B São Luís – MA, **Prestou a execução de Serviços de 6,00km de Pavimentação e Drenagem Na Zona Rural no Município de Turiagu-MA com tratamento TSD,** (Conforme contrato nº 08/2015, ordem de Serviço TP 007/2015), em conformidade com os prazos e normas contratuais, registrado CREA sob a responsabilidade técnica do **Eng.Carlos Guilherme Belo Nascimento** CREA nº 11144766-3 sob a ART Nº MA201600503341 no período de 05/08/2015 a 05/10/2015. No valor total da obra R\$ 969.857,00 (Novecentos e Sessenta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais ).

Atesto ainda a responsabilidade técnica do Engº Civil, CREA-MA 11144766-3, CPF nº: 044.914.303-14

Laudo Técnico da **ART:MA20170100356**

- Período de execução dos serviços: 02/07/2015 a 09/10/2015

São Luís ,06 de junho 2017

  
**Mauro Maciel Fiquene**  
 Engº Civil – Fiscal  
 CREA-110331822-5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 784977/2017, emitida em 26/10/2017




Certidão nº 784977/2017  
 26/10/2017, 19:35

Chave de Impressão: 82wwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 3 folhas

Scanned by CamScanner











ILE ENGENHARIA

Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA

Email: ileengenharia@gmail.com; Tel.: (98) 3181-2599 / 98880-6820

CNPJ: 23.043.800/0001-95



### ANEXO III

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA."

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

A empresa **ILE ENGENHARIA EIRELE**, inscrita no CNPJ Nº **23.043.800/0001-95**, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **019082852001-3** e CPF nº **044914303-14**, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, **DECLARO**, para os devidos fins de prova junto ao Processo de Tomada de Preços n.º 014/2022 e para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, inciso V, do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de aprendiz.

Por ser verdade firmo a presente.

São Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022

*Carlos Guilherme Belo do Nascimento*

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil/Diretor-Proprietário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

*Carlos Guilherme Belo do Nascimento*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1114347663

X

78

## ANEXO IV

### DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA."

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

A empresa **îLE ENGENHARIA EIRELE**, inscrita no CNPJ Nº **23.043.800/0001-95**, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **019082852001-3** e CPF nº **044914303-14**, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, **DECLARO**, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços em pauta e nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara de que recebeu todos os documentos, bem como de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, à luz do que preconiza a Lei Federal nº. 8.666/93, também, em nome da referida proponente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Por ser verdade firmo a presente.

São Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022




Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil/Diretor-Proprietário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3



Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1114347663

79





ILE ENGENHARIA

Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA

Email: [ileengenharia@gmail.com](mailto:ileengenharia@gmail.com); Tel.: (98) 3181-2599 / 98880-6820

CNPJ: 23.043.800/0001-95



## ANEXO V

### INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA."

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

A empresa **ILE ENGENHARIA EIRELE**, inscrita no CNPJ Nº **23.043.800/0001-95**, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **019082852001-3** e CPF nº **044914303-14**, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, **DECLARO:**

**Responsável Técnico:** Carlos Guilherme Belo do Nascimento


**Título:** Engenheiro Civil

CREA/MA nº 1114347663

Em atendimento ao edital de licitação da Tomada de Preços em referência, indicamos o(s) profissional(is) acima para atuar(em) como responsável(is) técnico(s) da obra, caso sejamos vencedores da licitação e devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação ao nosso quadro técnico e estão devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA da região onde foram as obras executadas, comprobatórias da experiência na execução de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.

São Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022



Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil/Diretor-Proprietário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

  
Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1114347663

86

## ANEXO VI

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA."

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

A empresa **ÎLE ENGENHARIA EIRELE**, inscrita no CNPJ Nº **23.043.800/0001-95**, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **019082852001-3** e CPF nº **044914303-14**, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, **DECLARO**, para fins do disposto no Processo na modalidade Tomada de Preços nº 014/2022, sob as sanções administrativas cabíveis, e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, é considerada:

( X ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º, da LC nº. 123/2007;

DECLARA ainda que esta empresa está excluída das vedações constantes do art. 3º, parágrafo 4º, da LC nº. 123/2007.

São Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022




Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil/Diretor-Proprietário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3



Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1114347663







## ANEXO VII

### DECLARAÇÃO VISITA TÉCNICA

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA."

À


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

A empresa **ÎLE ENGENHARIA EIRELE**, inscrita no CNPJ Nº **23.043.800/0001-95**, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **019082852001-3** e CPF nº **044914303-14**, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, **DECLARO**, que esta empresa **renuncia à Visita Técnica** aos locais e as instalações para prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 014/2022, e que nosso quadro técnico tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletou todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. Estando ciente de todas as situações inerentes à segurança do empreendimento, não podendo alegar desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada futuramente.

São Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022



Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil/Diretor-Proprietário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3



Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1114347663



## ANEXO IX

### DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA."

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

A empresa **ILE ENGENHARIA EIRELE**, inscrita no CNPJ Nº **23.043.800/0001-95**, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **019082852001-3** e CPF nº **044914303-14**, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, **DECLARA** expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	TIPO	APP DE MENSAGENS	DIA E HORARIO DE EXPEDIENTE
ileengenharia@gmail.com	E-mail	-	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(98) 98880-6820	Telefone	Whatsapp	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

*Carlos*  
Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 1114347663



- VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.
- VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail [cpltuntum@gmail.com](mailto:cpltuntum@gmail.com).
- IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

São Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022




Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil/Diretor-Proprietário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

ENGENHARIA



Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1114347663



## ATA DA SESSÃO PÚBLICA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2022


**OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.**

Aos doze dias do mês de dezembro de 2022, às 09h00min, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, reuniram-se o Presidente e membros da CPL, para iniciar a Sessão Pública da Concorrência Pública nº 014/2022, cujo objeto consiste na Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. Assim, na data e horário acima designados para a sessão pública, compareceram os seguintes Licitantes: 1. **ÍLE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.043.800/0001-95**, representada por **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, inscrito no CPF sob o n.º 044.914.303-14; 2. **D MOREIRA SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.519.038/0001-80**, representada por **Fabio Renato Silva dos Santos**, inscrito no CPF sob o n.º 052.537.023-42. Ato contínuo, foi declarado o encerramento do recebimento de documentos para sessão. Frise-se que em 08/12/2022, às 10h56min houve protocolo de entrega de documentos em dois envelopes e uma documentação de credenciamento, sendo o envelope 01: documento de habilitação e envelope 02: proposta de preço, pela empresa **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.866.317/0001-17**, ato contínuo em 08/12/2022, às 12:00h houve protocolo de entrega de documentos em dois envelopes e uma documentação de credenciamento, sendo o envelope 01: documento de habilitação e envelope 02: proposta de preço, pela empresa **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 01.482.145/0001-39**. Iniciando-se os trabalhos, o Presidente da CPL, declarou como credenciadas todas empresas presentes. Passou-se ao recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços. Todos os envelopes foram devidamente rubricados pelos representantes presentes. Após, passou-se à abertura dos envelopes atinentes aos documentos de habilitação, os quais foram devidamente rubricados pelo Presidente da CPL. Convidados a assinar os referidos envelopes, todos os licitantes presentes rubricaram. Ato contínuo, às 09h07min, compareceu a



empresa **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ 14.795.690/0001-27, a qual não pôde participar do certame, pois já havia encerrado abertura da sessão e iniciado o credenciamento. Em seguida foram abertos os envelopes de documentação de habilitação das empresas participantes, os licitantes presentes foram convidados a rubricar as documentações de habilitação e assim o fizeram. A empresa **ÎLE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.043.800/0001-95, apresentou em sua documentação de habilitação 84 folhas; **D MOREIRA SANTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.519.038/0001-80, apresentou em sua documentação de habilitação 89 folhas; **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.866.317/0001-17, apresentou em sua documentação de habilitação 87 folhas; **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.482.145/0001-39, apresentou em sua documentação de habilitação 174 folhas. Nesta ocasião, o Presidente da CPL decidiu pela suspensão da sessão para análise dos documentos de habilitação. A suspensão foi comunicada aos licitantes presentes, deixando-os cientes que será marcada nova data de sessão para comunicação do resultado da análise dos documentos, bem como para apresentarem suas alegações e intenções de recurso, cujo aviso será publicado nos meios oficiais. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, Alexandre Silva Santos, lavrei e assino a presente ata com as licitantes e membros da CPL.

  
**Alexandre Silva Santos**  
Presidente da CPL

  
**Manoel Fontes de Araújo Júnior**  
Membro da CPL

  
**Joabe de Oliveira Miranda**  
Membro Suplente da CPL

  
**ÎLE ENGENHARIA EIRELI**  
**Carlos Guilherme Belo do Nascimento**  
LICITANTE

  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
**Fabio Renato Silva dos Santos**  
LICITANTE

### CHECKLIST DE HABILITAÇÃO

#### DADOS DO CERTAME

Procedimento:	Data/Hora abertura:	Finalidade:	Regime de Execução:	Critério:
TP nº 014/2022	12/12/2022 às 09:00		Execução indireta e empreitada global	Menor Preço Global.
Objeto:				
Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA				

#### DADOS DA LICITANTE

Razão Social:	CNPJ:	MEI/ME/EPP?
ILE ENGENHARIA EIRELI	23.043.800/0001-95	EPP

#### CHECKLIST

Item	Descrição	Observação	Situação
5.2.1	Vínculo entre empresas participantes		A
5.2.2	Consulta inidôneos TCU: <a href="https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:1143513369269::NO:3,4,6::">https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:1143513369269::NO:3,4,6::</a>		A
5.3.1	Declaração de não possuir servidor de qualquer órgão vinculado a adm. municipal ou realizar consulta no RH		A
5.4	Verificar empresas distintas com único representante	***	A
10.3	Verificar se todos os documentos foram emitidos para a mesma unidade (matriz/filial)	***	A
11	Certificado de Registro Cadastral (CRC)	***	A
11.1	Documento de identificação do(s) sócio(s) ou representante(s) legal(ais)	***	A
11 (.2/.3)	Atos constitutivos (abertura e alterações ou última alteração consolidada)	***	A
12.1	Comprovante de inscrição no CNPJ	***	A
12.2	Prova de regularidade com o FGTS	***	A
12.3.1	CND conjunta da Receita Federal	***	A
12.3.2	CND e CNDA estadual	***	A
12.3.3	CND e CNDA municipal	***	A
12.4	CNDT	***	A
12.5	Declaração de MEI, ME ou EPP	***	A

*[Handwritten signatures]*





13.1	Certidão negativa de falência e concordada expedida pelo distribuidor da sede da empresa;	Não foi localizado endereço eletrônico para confirmar a autenticidade da CND.	A
13.2	Verificar se o patrimônio líquido da empresa é igual ou superior a 10% do valor estimado para a licitação;	***	A
13.3	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2021);	***	A
14	Inscrição e regularidade da empresa junto ao CREA;	***	A
14	Inscrição e regularidade do responsável técnico junto ao CREA;	***	A
14	Certidão de acervo técnico - CAT;	***	A
14	Atestado de capacidade técnica;	***	A
14	Indicação dos responsáveis técnicos que acompanharam os serviços;	***	A
14	Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa;	***	A
15.1	Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições;	***	A
15.2	Declaração de que não emprega menor;	***	A
15.3	Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação;	***	A
15.5	Declaração de que recebeu todos os documentos, bem como de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação;	***	A
15.6	Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO	Apresentou incompleto	N
Extra 1	Conferir se CNPJ, razão social, endereço, representantes legais e demais dados são de fato da empresa em análise.	***	S

\*SITUAÇÃO: A = Atende; N = Não Atende; V = Verificar.

**CONCLUSÃO:** Conclui-se pela inabilitação da empresa por descumprir termos constado que a declaração de enquadramento como EPP possui conteúdo não verdadeiro.

Tuntum – MA, 21 de dezembro de 2022.

Responsável pela verificação: \_\_\_\_\_

Joabe de Oliveira Miranda  
Membro substituto da CPL




VALIDAÇÕES



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **ILE ENGENHARIA EIRELI**

CPF/CNPJ: **23.043.800/0001-95**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.


Certidão emitida às 14:13:59 do dia 21/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: O0UK211222141359

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.






Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 223574/22  
**Data de Validade:** 04/04/2023  
**Data de Emissão:** 05/12/2022 22:12:19  
**Inscrição Estadual:** 124725147  
**CPF/CNPJ:** 23043800000195  
**Razão Social:** ILE ENGENHARIA EIRELI





Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.043.800/0001-95 **Inscrição Estadual:** 12.472514-7

**Razão Social:** ILE ENGENHARIA EIRELI

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE DO VALE

**Número:** 507 **Complemento:** SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05

**Bairro:** JARDIM RENASCENCA

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65075660 **DDD:** **Telefone:** 88806820

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS



**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 29/09/2016**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (4679604-4642701), 16/03/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/12/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 874482/2022**

**Emissão: 13/10/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: x9Ybz**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELI-ME

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Registro: 0000013248

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 650.000,00

Data do Capital: 30/09/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, A PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO, A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; OBRAS DE ALVENARIA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: ASFALTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; PROMOÇÃO DE VENDAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TECNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA DO VALE, 507, EDIF. MICHELANGELO, SALA 507, PAVIMENTO 05, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS, MA, 65075660

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/05/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013248EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 874482/2022**  
Emissão: 13/10/2022  
Validade: 31/03/2023  
Chave: x9Ybz

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Registro: 1114347663

CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-14

Data Início: 09/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**Sócios**

Sócio: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-14

Função: PROPRIETARIO





Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 084036/22

Data de Validade: 04/04/2023

Data de Emissão: 05/12/2022 22:13:19

Inscrição Estadual: 124725147

CPF/CNPJ: 23043800000195

Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 54192022  
Código de validação: 5278AA91C3

Número da guia: 22057301001358257.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia quatorze (14) do mês de outubro (10) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **ILE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob nº **23.043.800/0001-95**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 14/10/2022 13:23 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)





PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007398762022

Validade: 10/02/2023



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 23.043.800/0001-95	Inscrição Municipal: 98218555
Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DO VALE	
Número: 507	Complemento: SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05
Bairro: JARDIM RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075660

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 13 de outubro de 2022 às 12:45, sob o código de autenticidade nº EE1AB53C02F76CEBC35EA8F0484823C0.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**





# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Código de Controle: 638F.7745.7CE5.79B4

Data da Emissão: 13/10/2022

Hora da Emissão: 12:40:20

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/10/2022, com validade até 11/04/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875025/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**  
Registro: **1114347663MA** RNP: **1114347663**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180197505** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2018 Baixada em: 20/10/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ILE ENGENHARIA EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **41.479.569/0001-69**  
Endereço do contratante: RUA Urbano Santos Nº: 970  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: ROSÁRIO UF: MA CEP: 65100000  
Contrato: 46/2018 Celebrado em: 20/03/2018  
Valor do contrato: R\$ 825.669,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: POVOADO S/N Nº: S/N  
Complemento: Povoados: São Miguel, Itaipu, Rio de Janeiro, São Samão e Curimatã Bairro: Povoadado  
Cidade: ROSÁRIO UF: MA CEP: 65100000  
Data de início: 03/04/2018 Conclusão efetiva: 03/12/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO** CPF/CNPJ: 41.479.569/0001-69

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 28.90 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 28.90 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 28.90 quilômetro;**

**Observações**

"MELHORAMENTO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÁ", conforme Concorrência Pública nº 03/2017 e Contrato nº 46/2018/SEMIE, realizado junto à Prefeitura de Rosário-MA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875025/2022  
07/12/2022, 14:01  
7W045

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7W045







PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO  
Rua Senador Urbano Santos, nº 970, Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000  
CNPJ: 41.479.569/0001-69



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: MELHORAMENTO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÁ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2017/CPL

CONTRATO Nº 46/2018/CPL/SEMIE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2017/SEMIE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, inscrita no CNPJ sob nº 41.479.569/0001-69, situada na Rua Senador Urbano Santos, nº 970, Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000, atesta para os devidos fins, que a empresa **ÍLE ENGENHARIA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 23.043.800/0001-95, situada na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP 65.075.660, tendo como responsável técnico o Sr. **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, Engenheiro Civil, com o CREA/MA 1114347663, prestou os serviços abaixo relacionados, em conformidade com a ART nº MA20180197505, referente à **MELHORAMENTO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÁ**, conforme Concorrência Pública nº 03/2017 e Contrato nº 46/2018/SEMIE, realizado junto à Prefeitura de Rosário-MA.

Atestamos que os serviços apontados na planilha abaixo foram totalmente executados (100%), satisfatoriamente até a presente data, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades cm as obrigações assumidas.

Data de Início de Serviço: 03/04/2018

Data de Conclusão/Término de Serviço: 03/12/2018

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,00
	<b>TRECHO I: POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU - EXTENSÃO 15,00KM E L=5,00M</b>		
2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M²	75.000,00
2.2	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp.	M³	22.500,00
2.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M²	75.000,00
2.4	Conformação geométrica de plataforma para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	M²	75.000,00
2.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural	M3XKM	25.500,00
2.6	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria	M²	75.000,00
2.7	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	M³	22.500,00
	<b>TRECHO II: POVOADO SÃO PIRANGI AO POVOADO RIO DE JANEIRO - EXTENSÃO 4,50KM E L=5,00M</b>		
3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M²	22.500,00
3.2	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp.	M³	6.750,00
3.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M²	22.500,00
3.4	Conformação geométrica de plataforma para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	M²	22.500,00
3.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural	M3XKM	25.500,00
3.6	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria	M²	22.500,00
3.7	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	M³	3.607,95
4	<b>OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS</b>		
4.1	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	M	16,00
4.2	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento).	M	16,00
4.3	Boca bsc d=0,80m normal	UND	4,00
	<b>TRECHO III: POVOADO SÃO SIMÃO / CURIMATÁ A BR 402 - EXTENSÃO 9,40KM E L=5,00M</b>		
5	<b>TERRAPLENAGEM</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875025/2022, em 07/12/2022 emitida



Certidão nº 875025/2022  
07/12/2022, 14:04

Chave de Impressão: 7W045

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 2 folhas

*Assinaturas manuscritas*





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO  
Rua Senador Urbano Santos, nº 970, Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000  
CNPJ: 41.479.569/0001-69

5.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M²	47.000,00
5.2	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida	M²	14.100,00
5.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M²	47.000,00
5.4	Conformação geométrica de plataforma para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	M²	47.000,00
5.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural	M3XKM	12.500,00
5.6	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria	M²	47.000,00
5.7	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	M³	14.100,00
<b>6</b>	<b>OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS</b>		
6.1	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	M	16,00
6.2	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento).	M	16,00
6.3	Boca bsc d=0,80m normal	UND	4,00

Rosário, 03 de Dezembro de 2018

*Carlos Guilherme Belo do Nascimento*  
Carlos Guilherme Belo do Nascimento  
Engenheiro Civil CREA nº 1114347663  
Administrador-Proprietário

*José de Fátima Figueira Carvalho*  
José de Fátima Figueira Carvalho  
CPF 067.193.093-15  
Secretário Municipal de Infra-Estrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875025/2022, em 07/12/2022 em emitida



Certidão nº 875025/2022  
07/12/2022, 14:04

Chave de Impressão: 7W045

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 2 folhas







# LAUDO TÉCNICO

Eu, **Jean Almeida Nascimento**, e com as informações escritas na ART Nº **MA20220579205**, atesto para os devidos fins que a empresa **ÎLE ENGENHARIA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 23.043.800/0001-95, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP 65.075.660, prestou os serviços abaixo relacionados, em conformidade com a ART nº **MA20180197505**, referente aos serviços de "MELHORAMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÁ" em Rosário/MA.

Atestamos que os serviços apontados na planilha de acervo técnico em anexo foram totalmente executados (100%), satisfatoriamente até a presente data, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Atesto ainda a responsabilidade técnica do Eng. Civil **Carlos Guilherme Belo do Nascimento**, CREA-MA 1114347663, CPF 044.914.303-14, conforme ART MA20180197505.

**Laudo Técnico da ART nº MA20180197505.**

Data de Início de Serviço: 03/04/2018

Data de Conclusão/Término de Serviço: 03/12/2018

## DADOS DA CONTRATANTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

**CNPJ: 41.479.569/0001-69**

**Endereço: Rua Urbano Santos, nº 970, Centro, Rosário/MA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875025/2022, em 07/12/2022 emitida



Rosário, 19 de Outubro de 2022

**Jean Almeida Nascimento**

**Engenheiro Civil CREA 1113327600**

**Eng. Civil - LAUDO**

Certidão nº 875025/2022  
07/12/2022, 14:04

Chave de Impressão: 7W045

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 1 folhas





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 874471/2022**

**Emissão: 13/10/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: 776aY**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Registro: 1114347663

CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-14

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/03/2016

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 26/03/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELI-ME

Registro: 0000013248

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Data Início: 09/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 23.043.800/0001-95

Razão social: ILE ENGENHARIA EIRELI ME

Nome fantasia: ILE ENGENHARIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120803321099435735
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903191137251767
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103103491550621751
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203170555868484
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092303473188059802
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090402503822359795
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081603423391047236
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803123862063499
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903124861873604
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062002411471212940
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060103571294200132
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051303432687470977
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402284461420510
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040502581862518742
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702412924915951
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022211110957347096
21/12/2021	21/12/2021 a 19/01/2022	2021122103034398810010
02/12/2021	02/12/2021 a 31/12/2021	2021120202444548022719
13/11/2021	13/11/2021 a 12/12/2021	2021111302355818760257
25/10/2021	25/10/2021 a 23/11/2021	2021102502514341094122
06/10/2021	06/10/2021 a 04/11/2021	2021100602340831734637
17/09/2021	17/09/2021 a 16/10/2021	2021091702382286547625
29/08/2021	29/08/2021 a 27/09/2021	2021082902245555441534
10/08/2021	10/08/2021 a 08/09/2021	2021081002531928929867
23/04/2021	23/04/2021 a 20/08/2021	2021042303014857083723
04/04/2021	04/04/2021 a 03/05/2021	2021040402191766551468
16/03/2021	16/03/2021 a 14/04/2021	2021031602454096118703
25/02/2021	25/02/2021 a 26/03/2021	2021022503015577023285
06/02/2021	06/02/2021 a 07/03/2021	2021020603190951736305
18/01/2021	18/01/2021 a 16/02/2021	2021011804195071239593

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/12/2020	30/12/2020 a 28/01/2021	2020123004533081986116



Resultado da consulta em 21/12/2022 16:44:48

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ILE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Certidão nº: 34589711/2022

Expedição: 13/10/2022, às 12:48:31

Validade: 11/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.043.800/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12213489909 em 14/10/2022, protocolo 221237330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ILE ENGENHARIA EIRELI
Número de Registro:	21600027241
CNPJ:	23043800000195
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04491430314	CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO	
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES	MA008831/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/10/2022 14:50 SOB Nº 20221237330.  
PROTOCOLO: 221237330 DE 14/10/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12213489909. NIRE: 21600027241.  
ILE ENGENHARIA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 14/10/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12213489909 em 14/10/2022, protocolo 221237330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ILE ENGENHARIA EIRELI
Número de Registro:	21600027241
CNPJ:	23043800000195
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04491430314	CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO	
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES	MA008831/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/10/2022 14:50 SOB Nº 20221237330.  
PROTOCOLO: 221237330 DE 14/10/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12213489909. NIRE: 21600027241.  
ILE ENGENHARIA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 14/10/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO**

**AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.** A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento de todos que dia 21/12/2022, às 11h00min, horário de Brasília/DF, realizará a REABERTURA da sessão pública de Licitação da Tomada de Preços Nº 014/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. A sessão realizar-se-á na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: [cpltuntum@gmail.com](mailto:cpltuntum@gmail.com) ou [cpl@tuntum.ma.gov.br](mailto:cpl@tuntum.ma.gov.br). Tuntum – Maranhão, 16 de dezembro de 2022. Alexandre Silva Santos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.



ESTADO DO MARANHÃO

**DIÁRIO OFICIAL**

Rua Frederico Coelho, Nº 411, Centro  
CEP: 65.763-000 – Tuntum – MA  
Site: [www.tuntum.ma.gov.br](http://www.tuntum.ma.gov.br)

Fernando Portela Teles Pessoa **Prefeito**

**Secretário**

Rh Ricardo Herlirvall

**Orçamento**



HONRARIA

# Pesquisador Agenor Gomes toma posse no IHGM

O juiz de Direito e também escritor, ocupa a cadeira de número 57, cujo patrono é José Eduardo de Abranches Moura

PATRICIA CUNHA

O juiz de Direito e pesquisador Agenor Gomes, é o novo sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão.



O escritor passa a ocupar a Cadeira de nº 57 da Casa de Antônio Lopes, patronada por José Eduardo de Abranches Moura, geógrafo, maranhense de São Luís, com relevantes publicações sobre a cartografia maranhense. O ato foi presidido pela Presidente do Instituto, Professora Dilcey Adler.

e a obra de José Eduardo de Abranches Moura, e de seus antecessores Adirson Vasconcelos, Augusto da Silva Carvalho e Arthur Almada Lima Filho. Agenor Gomes destacou, ainda, o legado de seus professores do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior.

"Vim de Guimarães para prestar a nossa modesta contribuição a esta Casa. Lá que eu aprendi, pelas mãos da professora Antonina Silva, no então Curso Primário, o gosto pela História. A professora, negra, oriunda de família bem humilde, conseguiu formar-se professora normalista na década de 1960, na Escola Normal Nossa Senhora da Assunção, farol de muitas gerações em Guimarães, e tornar-se referência em toda a cidade. Homenageando-a aqui, neste momento especial, na minha posse, homenageio a todos os meus professores e minhas professoras do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior que contribuíram de forma fundamental para eu chegar até aqui. O gosto pela História me fez chegar ao estudo do Direito".

A solenidade de posse contou com a presença de sócios do IHGM, do di-

retor da Pós Navigare, Dr. Saulo Gomes, dos escritores Evertton Neto e El-sior Coutinho, membros da Academia Maranhense de Letras, dos desembargadores Raimundo Barros, Ângela Salazar e Tyrone Silva, do prefeito de Guimarães, Osvaldo Gomes, do presidente do Instituto Histórico de Guimarães, Tony Avelar, do jornalista Raimundo Borges, membro do Instituto Histórico de Caxias, de juizes, familiares e amigos do recepcionado.



Recentemente, Agenor Gomes lançou o livro "Maria Firmina dos Reis e o cotidiano da escravidão no Brasil", uma biografia da primeira romancista brasileira, nascida em São Luís, em 1825, e falecida em Guimarães em 1917.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

# Natal Solidário das Mercês tem atrações locais e Neginho da Beija-Flor

A Fundação da Memória Republicana Brasileira (FMRB) iniciou, sexta-feira (16), o Natal Solidário das Mercês, que prossegue neste sábado (17) e domingo (18), no Convento das Mercês, na Rua da Palma, no Centro Histórico de São Luís.

O evento chega a sua sexta e maior edição com extensa programação com cantores locais, grupos culturais e encerrando com o grande show de Neginho da Beija-Flor.



De acordo com o presidente da FMRB, Rubenilson Soares, é a primeira vez que o Natal Solidário conta com três dias de programação. "Junto com nossos parceiros, conseguimos fazer um evento mais longo este ano, a fim de privilegiar as apresentações de artistas da região do Desterro, onde fica o Convento das Mercês e, ainda, incrementar essa ação com um show nacional. O principal objetivo é aliar cultura e solidariedade", afirmou.

Durante o evento, estão sendo distribuídos alimentos, brinquedos e roupas para famílias em situação de vulnerabilidade, moradoras da região do Centro Histórico de São Luís e adjacências.

A programação começou ontem com a reedição do show "Com o afeto das Canções", de Joãozinho Ribeiro e convidados.

Neste sábado (17), às 18h, acontece a tradicional Missa de Ação de Graças da Banda do Bom Menino, seguida de apresentação da banda.

E no domingo (18) às 18h, o palen recebe Neginho da Beija-Flor, além de artistas locais e grupos culturais de São Luís.

Confirmaram participação no evento Josias Sobrinho, Rita Benedetto, Rosa Reis, Zé Olhinho, George Gomes e Célia Maria.

E também os grupos Akomah, Tambor dos Onças, Batuque dos Onças, Pagode Tirando Onda, Bumba meu boi Lendas e Magias, Flor do Samba, Samba de Mina e Natalina da Paixão.

# Três perguntas para Agenor Vieira

O senhor já é sócio do Instituto Histórico de Guimarães. O que representa estar também na Casa de Antônio Lopes?

O Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães tornou-se uma referência na cidade pelas ações que passou a desenvolver junto à comunidade. Instituições como esta são muito importantes nas nossas cidades do interior porque agregam múltiplas atividades na área da cultura. É motivo de muita satisfação poder estar, agora, na Casa de Antônio Lopes, instituição quase centenária que tem prestado relevantes serviços ao nosso Estado.

Além de cumprir o estatuto e falar sobre o patrono da cadeira que o senhor está ocupando, o que o senhor enfatizou no seu discurso de posse?

Na segunda parte do discurso pude discorrer sobre a abundância de fontes primárias existentes nas serventias extrajudiciais do Estado, nos arquivos das paróquias, no arquivo públi-

cos do Estado e no arquivo do Tribunal de Justiça onde está registrado o dia a dia das pessoas, os costumes e a onipresente escravidão na vida brasileira. Até o início do século XX, a historiografia predominante cuidou essencialmente na história de reis e rainhas. A partir da década de 1920, com os conceitos emitidos pela Escola dos Annales, com Lucien Febvre e March Bloch, essa visão começa a mudar, com reflexos importantes na historiografia brasileira, evidenciando as vozes das camadas da sociedade que sofreram deliberado apagamento, como os indígenas e os negros. Podemos ver, inclusive, nas atuais publicações das revistas do IHGM as dezenas de ensaios e artigos com abordagens da chamada história vista de baixo, da minoria história ou da cultura popular.

O senhor esteve recentemente na Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) e na Feira do Livro de São Luís. Como foi participar desses

eventos?

Estivevamos na FLIP no Rio, levando a biografia dessa nossa maranhense Maria Firmina dos Reis, que escreve na Vila de Guimarães. "Ursula" o primeiro romance de autoria negra e feminina da literatura brasileira. E não foi apenas romancista: professora primária, poeta, cronista, contista, musicista e ativista da cultura popular.

Estivevamos também na Feira do Livro de São Luís, que completou 15 anos. Vimos o grande empenho de seus coordenadores e servidores das secretarias municipais, mas a transferência, neste ano, para o Centro de Convenções da UFMA, diminuiu a afilidade do público. Apesar disso, funcionaram regularmente os stands, o Espaço do Escritor, a exibição de filmes, os Espaços de Leitura, as rodas de conversa, os espetáculos infantis, dentre outras atividades. O movimento, contudo, foi bem menor que nos outros anos.

**AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022.** A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento de todos que dia 21/12/2022, às 09h00min, realizará a REABERTURA da sessão pública de Licitação da Tomada de Preços Nº 013/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919641/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. A sessão realizará-se na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: [cpl@tuntum.ma.gov.br](mailto:cpl@tuntum.ma.gov.br). Tuntum – Maranhão, 15 de dezembro de 2022. Alexandre Silva Santos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.** A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento de todos que dia 21/12/2022, às 11h00min, horário de Brasília/DF, realizará a REABERTURA da sessão pública de Licitação da Tomada de Preços Nº 014/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. A sessão realizará-se na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: [cpl@tuntum.ma.gov.br](mailto:cpl@tuntum.ma.gov.br). Tuntum – Maranhão, 16 de dezembro de 2022. Alexandre Silva Santos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**ESTADO DO MARANHÃO**  
CAMARA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA  
PC/ALP/CA CAROLINA Nº 06 – C/TERMO  
CNPJ: 06.778.298/15  
TEL: (99) 351.3015

**AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022** TIPO: TÍNICO. Objeto: Serviço de manutenção e conservação de equipamentos de informática. O interessado deverá apresentar proposta técnica e financeira para o fornecimento de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, conforme especificações técnicas e financeiras em anexo. O prazo para apresentação de propostas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste edital, no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O interessado deverá apresentar proposta técnica e financeira para o fornecimento de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, conforme especificações técnicas e financeiras em anexo. O prazo para apresentação de propostas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste edital, no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

**EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA**

**ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 001/2022** TIPO: TÍNICO. Objeto: Serviço de manutenção e conservação de equipamentos de informática. O interessado deverá apresentar proposta técnica e financeira para o fornecimento de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, conforme especificações técnicas e financeiras em anexo. O prazo para apresentação de propostas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste edital, no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

**ESTADO DO MARANHÃO**  
CAMARA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA  
PC/ALP/CA CAROLINA Nº 06 – C/TERMO  
CNPJ: 06.778.298/15  
TEL: (99) 351.3015

**AVISO DE LICITAÇÃO Nº 002/2022** TIPO: TÍNICO. Objeto: Serviço de manutenção e conservação de equipamentos de informática. O interessado deverá apresentar proposta técnica e financeira para o fornecimento de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, conforme especificações técnicas e financeiras em anexo. O prazo para apresentação de propostas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste edital, no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

**ESTADO DO MARANHÃO**  
CAMARA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA  
PC/ALP/CA CAROLINA Nº 06 – C/TERMO  
CNPJ: 06.778.298/15  
TEL: (99) 351.3015

**AVISO DE LICITAÇÃO Nº 003/2022** TIPO: TÍNICO. Objeto: Serviço de manutenção e conservação de equipamentos de informática. O interessado deverá apresentar proposta técnica e financeira para o fornecimento de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, conforme especificações técnicas e financeiras em anexo. O prazo para apresentação de propostas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste edital, no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

**SUZANO S/A torna público que RE-CEBEU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a RELUA 3056511/2022, para desenvolver Atividade Agro-silvopastoril na Fazenda Rodominas, localizada no município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme dados constantes no processo nº 0151373/2017.**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022**  
**REPETIÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de todos que dia 21/12/2022, às 09h00min, realizará a REABERTURA da sessão pública de Licitação da Tomada de Preços Nº 013/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919641/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. A sessão realizará-se à sala de reunião da CPL, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com ou cpl@tuntum.ma.gov.br.

Tuntum - Maranhão, 16 de dezembro de 2022.  
**ALEXANDRE SILVA SANTOS**  
 Presidente da CPL

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022**  
**REPETIÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público para conhecimento de todos que dia 21/12/2022, às 11h00min, horário de Brasília/DF, realizará a REABERTURA da sessão pública de Licitação da Tomada de Preços Nº 014/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. A sessão realizará-se à sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com ou cpl@tuntum.ma.gov.br.

Tuntum - Maranhão, 16 de dezembro de 2022.  
**ALEXANDRE SILVA SANTOS**  
 Presidente da CPL

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**
**RESULTADO DE HABILITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022**

## PROCESSO Nº. 228/2022

O Município de Água Boa-MT, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da análise e julgamento dos documentos de habilitação da licitação acima referenciada que tem por objeto: Contratação de empresa para execução de Obras de Instalação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais, conforme Termo de Convênio FUNASA Nº CV 0982/2017 e Processo da Projeto nº 25180.000.133/2018-73, com elaboração de projeto executivo como encargo do contratado e ainda conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, projetos arquitetônicos e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

A Comissão Permanente de Licitação decide:

Empresas:

Solutions Corp Assessoria Empresarial Ltda EPP: Habilitada  
 Coel Companhia de Obras de Engenharia Ltda EPP: Inabilitada

Processo n.º 228/2022 encontram-se franqueados aos Interessados.  
 Abre-se o prazo recursal em conformidade com o Art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93.

Água Boa/MT, 15 de dezembro de 2022.  
**ADRIANA CANDIDO PACHECO**  
 Presidente da Comissão  
 Interina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA**
**EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2021**

Contratada: Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda. Objeto: Contratação de empresa para conclusão da construção de escola do Programa Proinfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Creche Proinfância Tipo B. Valor: Fica o presente acrescido o valor total de R\$ 67.002,74 (sessenta e sete mil dois reais e setenta e quatro centavos), em torno de 3,96% do valor inicial atualizado da obra conforme apresentado pela Engenharia do Município, de acordo com o parecer jurídico em anexo. DATA: 16/12/2022

**EXTRATO DE 4º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2022**

Contratada: Serviços de Engenharia JM Eireli. Objeto: contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, nos prédios públicos municipais. do Apostilamento: O presente termo tem como finalidade apostilar o valor de R\$ 56.453,87 (cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) da dotação: 4.4.90.51.00.00 do Red. 116, para a dotação: 4.4.90.51.00.00 do Red. 964. Referente a reforma do Anfiteatro da Unemat. DATA: 16/12/2022

**EXTRATO DE 4º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 55/2021**

Contratada: Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda. Objeto: Contratação de empresa para conclusão da construção de escola do Programa Proinfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Creche Proinfância Tipo B. Do Apostilamento: O presente termo tem como finalidade apostilar o valor de R\$ 67.002,74 (sessenta e sete mil dois reais e setenta e quatro centavos) da dotação: 1017.4490510000.1.569.0000000 Red.262, para a dotação: 1017.4490510000.1.500.1001000 Red. 263. DATA: 16/12/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA**
**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2022**

A Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, através do Prefeito Municipal, Sr. ENILSON DE ARAÚJO RIOS, torna público que, em virtude de ter concordado com a justificativa apresentada pelo Secretário Municipal de Administração, no processo para Aquisição de Material Hospitalar em atendimento às Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde., mediante o valor total de R\$ 14.719,00 (quatorze mil setecentos e dezenove reais), no qual formulou-se expediente de Dispensa de Licitação nº. 087/2022, fulcra nas disposições do art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a aquisição.

Araputanga/MT, 15 de dezembro de 2022  
**ENILSON DE ARAÚJO RIOS**  
 Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2022**

A Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT, por meio da CPL, torna pública a Adjudicação e Homologação da TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) SALÃO DE LUTAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE - SMCLE à empresa T.T. MORENO DA SILVA EIRELI - EPP, CNPJ nº 22.835.021/0001-60, vencedora do certame com o valor de R\$ 821.920,66 (oitocentos e vinte e um mil, novecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos).

Campo Verde, 9 de dezembro de 2022.

**HÉLIDA HÜBNER**  
 Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO**
**AVISOS DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022**

O Município de Cocalinho via da Secretaria M. de Administração, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 004/2021, torna público aos interessados que às 08:15min do dia 28 de dezembro de 2022, em sua sede, sito à Avenida Araguaia, 676, Centro, nesta cidade, em sessão pública, fará realizar licitação na modalidade pregão eletrônico nº 002/2022 tipo menor preço por item e para obtenção Aquisição Equipamentos e bens permanentes para a secretaria de Assistência Social (CRAS), em conformidade com o Termo de Referência Anexo I do Município de Cocalinho/MT, conforme especificações descritas no Edital e seus anexos, em sessão pública, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas neste Edital e seus Anexos. Podendo as empresas interessadas em obter cópia completa do Edital, por e-mail: licitacaoococalinho@hotmail.com, site https://www.cocalinho.mt.gov.br, ou por telefone: 0800 264 8712, sala de licitações, nos horários de expediente das 07:00min às 11h00min. Sala da Comissão Permanente de Licitações.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022**

O Município de Cocalinho via da Secretaria M. de Administração, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 004/2021, torna público aos interessados que às 08:15min do dia 28 de dezembro de 2022, em sua sede, sito à Avenida Araguaia, 676, Centro, nesta cidade, em sessão pública, fará realizar licitação na modalidade pregão eletrônico RP nº 003/2022 tipo menor preço por item e para obtenção Aquisição de trator agrícola, em conformidade com o Termo de Referência Anexo I do Município de Cocalinho/MT, conforme especificações descritas no Edital e seus anexos, em sessão pública, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas neste Edital e seus Anexos. Podendo as empresas interessadas em obter cópia completa do Edital, por e-mail: licitacaoococalinho@hotmail.com, site https://www.cocalinho.mt.gov.br, ou por telefone: 0800 264 8712, sala de licitações, nos horários de expediente das 07:00min às 11h00min. Sala da Comissão Permanente de Licitações.

Cocalinho/MT, 15 de dezembro de 2022.  
**DIVINO CÂNDIDO CARDOSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER**
**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022**

A Prefeitura Municipal de Colíder/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 054/2022, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE COLÍDER-MT. Sagraram-se vencedoras as seguintes empresas: C E CARVALHO COMERCIAL ME - 24.864.422/0001-73 - Itens: 37 e 355 - VALOR TOTAL: R\$ 3.430,00 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - 16.917.181/0001-55 - Itens: 25, 38, 44, 80, 86, 118, 203, 254, 332, 353, 354 e 356 - VALOR TOTAL: R\$ 50.299,35 - CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - 39.610.184/0001-47 - Itens: 105, 229, 230, 231, 232 e 281 - VALOR TOTAL: R\$ 39.322,00 - DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES - 26.240.632/0001-16 - Itens: 153 e 249 - VALOR TOTAL: R\$ 8.907,40 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 44.223.526/0001-06 - Itens: 08, 31, 34, 41, 54, 55, 56, 113, 115, 123, 142, 168, 239, 240, 241, 242, 250, 263, 284, 285, 300, 330 e 350 - VALOR TOTAL: R\$ 50.744,55 - M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 08.665.289/0001-70 - Itens: 96 e 112 - VALOR TOTAL: R\$ 12.690,00 - ODONTOMED T/A LTDA - 27.205.945/0001-04 - Itens: 171, 172 e 173 - VALOR TOTAL: R\$ 12.599,70 - PERFIL HOSPITALAR LTDA - 19.430.036/0001-33 - Itens: 04, 07, 11, 13, 24, 42, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 76, 103, 116, 117, 119, 120, 121, 152, 164, 179, 180, 204, 247, 266, 280, 291, 292, 302, 315, 316, 322, 331, 333, 350, 359, 360, 361, 362, 364, 367 e 377 - VALOR TOTAL: R\$ 65.698,15 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS - 46.218.314/0001-66 - Itens: 39, 106 e 290 - VALOR TOTAL: R\$ 48.563,32 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 29.700.587/0001-23 - Itens: 06, 23, 36, 94, 111, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 178, 205, 226, 227, 238, 243, 244, 245, 246, 269, 270, 271, 352 e 373 - VALOR TOTAL: R\$ 92.942,11 - SINOMÉDICA COM PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 10.317.370/0001-23 - Itens: 01, 202, 237, 257, 268 e 289 - VALOR TOTAL: R\$ 11.799,50 - SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME - 28.820.255/0001-10 - Itens: 02, 03, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 40, 43, 48, 49, 51, 42, 53, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 114, 122, 130, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 174, 175, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 233, 234, 235, 248, 251, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 272, 273, 274, 275, 282, 283, 286, 287, 288, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 357, 363, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 378, 380 e 381 - VALOR TOTAL: R\$ 178.042,44 - TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MEDICO LTDA 11.088.993/0001-11 - Itens: 276, 277, 278, 279 e 304 - VALOR TOTAL: R\$ 6.435,00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 33.992.679/0001-00 - Itens: 05, 50, 63, 98, 236, 299, 320, 321, 326 e 379 - VALOR TOTAL: R\$ 7.902,28 - VRM IMPORT LTDA - 45.157.605/0001-29 - Item: 95 - VALOR TOTAL: R\$ 10.400,00.

Colíder/MT, 16 de dezembro de 2022.  
**MARCIO ANTONIO DA SILVA**





**DESPACHO**

**Tuntum – MA, 21 de dezembro de 2022**

**Processo administrativo:** 14/2022

**Procedimento de contratação:** Tomada de Preços nº 014/2022


**Objeto da contratação:** Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum /MA, em atendimento ao convênio 919585/2021

O Presidente da Comissão Permanente do Município de Tuntum – MA, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como:

**Considerando**, que deste o início do expediente de hoje (21 de dezembro de 2022), o prédio da Prefeitura Municipal de Tuntum encontrasse sem internet, o que impossibilita a prática de determinados atos da comissão de licitação.


**DETERMINO QUE:**

1. Fica adiada, para às 14:00 do dia 22 de dezembro de 2022, a reabertura da sessão da Tomada de Preços nº 14/2022.



---

Alexandre Silva Santos  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria nº 183/2022



CONSTRUTORA  
**SÃO LUCAS**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM — MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL**  
**ENVELOPE Nº 2**  
**PROPOSTA DE PREÇO**  
**A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022**  
**CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS FIRELI**








CNPJ 01.482.145.0001-39

AV. GOVERNADOR LUIS ROCHA Nº314, BAIRRO SANTO AMARO, BALSAS - MA

  
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI.  
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.800-000, BALSAS/MA  
CNPJ Nº 01.482.145/0001 - 39 INSC. ESTADUAL: 12.677268-1  
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022

OBJETO: contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

## CARTA PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores,

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: CONSTRUTORA SAOLUCAS EIRELI		
Nome Fantasia: CONSTRUTORA SÃO LUCAS		
CNPJ: 01.482.145.0001-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR LUIS ROCHA Nº 314 BAIRRO SANTO AMARO BALSAS - MA	CEP: 65890-000	MUNICÍPIO: BALSAS
TELEFONES: (99)984765499		E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: ROSEILDO E SILVA		
RG:064449272018-8	CPF: 412.828.683-49	
EMISSOR: SSP/MA		
ENDEREÇO: CASA 30º SANTO AMARO, BALSAS	CEP: 65890-000	MUNICÍPIO: BALSAS
TELEFONES: (99)984765499		E-MAIL:CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM

Apresentamos a pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta referente a seleção de proposta contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/M., conforme licitado pela TOMADA DE PREÇO 014. Segue proposta com descrição dos itens na planilha ANEXA A ESTA:

**VALOR TOTAL DA NOSSA PROPOSTA: R\$ 1.423.730,01 (Um Milhão e Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Setecentos e Trinta Reais e Um Centavo)**

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.
2. Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.
3. Forma/Data de execução, conforme estabelecido no Termo de Referência do presente Edital que será imediato.
4. Informamos ainda que a conta Bancária da empresa é no Banco SANTANDER, nº 1153, Agência 13000496-9, e o nosso telefone para contato é (99)984765499. Fax e e-mail "

CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM".

5. Demais informações exigidas no edital e seus anexos; (indicar, quando for o caso)





# CONSTRUTORA SÃO LUCAS



6. Declaro para fins de participação no **TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022** que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

7. Prazo de execução: é de CONFORME O EDITAL

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.

Balsas - MA 08 de Dezembro de 2022

*Victor Gabriel Machado da Costa*

**CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI**

**VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**

**PROCURADOR**

**CPF: 614.474.533-96**

**RG: 048741732013-1**



*Am.*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b>	07/12/2022	<b>BDI :</b>	23,38%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO NOVO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
2.2.2.5	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	371.469,97	0,71	0,88	326.893,57	22,96
2.2.2.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	23.367,30	4,57	5,64	131.791,57	9,26
<b>2.2.3</b>	<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>							<b>110.553,88</b>	<b>7,77</b>
<b>IMPLANTAÇÃO</b>									
2.2.3.1	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	36,00	701,65	865,70	31.165,20	2,19
2.2.3.2	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	12,00	2.400,23	2.961,40	35.536,80	2,50
2.2.3.3	0804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	6,00	1.359,02	1.676,76	10.060,56	0,71
2.2.3.4	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	3.348,36	4.131,21	8.262,42	0,58
2.2.3.5	0804293	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	6,00	2.016,38	2.487,81	14.926,86	1,05
2.2.3.6	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	4.296,50	5.301,02	10.602,04	0,74
<b>2.2.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>							<b>7.010,19</b>	<b>0,49</b>
2.2.4.1	C-06 TT	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	M2	9.346,92	0,61	0,75	7.010,19	0,49
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>271.985,13</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>1.151.744,37</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.423.730,01</b>
Um Milhão Quatrocentos e Vinte e Três Mil Setecentos Trinta reais e um centavo									

Construtora São Lucas Ltda  
 Andreasson Carlos Jardins P. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 19143097-1

**Victor G. M. da Costa**  
 Procurador  
 CPF - 614.747.533-06



*John*





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA  
**DESCRIÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022  
**LOCAL:** TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

**DATA:** 07/12/2022 **BDI:** 23,38%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SICRO NOVO	2022/04	-	-	07/2022
SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
<b>1</b>		<b>PROJETO EXECUTIVO (META 01)</b>						<b>41.595,28</b>	<b>2,92</b>
1.1	C-01 TT	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	Composições Próprias	UND	1,00	33.713,15	41.595,28	41.595,28	2,92
<b>2</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 02)</b>						<b>1.382.134,72</b>	<b>97,08</b>
<b>2.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>113.768,06</b>	<b>7,99</b>
2.1.1	C-02 TT	PLACA DE OBFA (3,00 X 1,50)M	Composições Próprias	M2	4,50	469,58	579,37	2.607,17	0,18
2.1.2	C-03 TT	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	Composições Próprias	UND	1,00	15.335,33	18.920,73	18.920,73	1,33
2.1.3	C-04 TT	BARRACÃO DE OBRAS	Composições Próprias	M2	24,00	428,30	528,44	12.682,56	0,89
2.1.4	C-05 TT	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MÊS	6,00	10.746,96	13.259,60	79.557,60	5,59
<b>2.2</b>		<b>TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM</b>						<b>1.268.366,66</b>	<b>89,09</b>
<b>2.2.1</b>		<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>						<b>559.400,51</b>	<b>39,29</b>
2.2.1.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	63.729,00	0,49	0,60	38.237,40	2,69
2.2.1.2	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	86.837,68	0,71	0,88	76.417,16	5,37
2.2.1.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	19.370,24	3,67	4,53	87.747,19	6,16
2.2.1.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	281.534,78	0,71	0,88	247.750,61	17,40
2.2.1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	19.370,24	4,57	5,64	109.248,15	7,67
<b>2.2.2</b>		<b>SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>						<b>591.402,08</b>	<b>41,54</b>
2.2.2.1	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	m²	116.836,50	0,09	0,11	12.852,02	0,90
2.2.2.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	9.346,92	0,45	0,56	5.234,28	0,37
2.2.2.3	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	2.804,08	2,54	3,13	8.776,77	0,62
2.2.2.4	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	23.367,30	3,67	4,53	105.853,87	7,43

## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PROJETO EXECUTIVO (META 01)	41.595,28	2,92
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 02)	1.382.134,72	97,08
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>271.985,13</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>1.151.744,88</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.423.730,01</b>

Um Milhão Quatrocentos e Vinte e Três Mil Setecentos Trinta reais e um centavo



**Victor G. M. da Costa**  
 Procurador  
 CPF: 814.747.533-96

Construtora Das Luças Ltda  
 Anderson Carlos Jardins P. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 19143097-1

*Handwritten signature*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			07/2022
			09/2022
			0,00%
			0,00%



### 1.1. C-01 TT - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (UND)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETROICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	H	36,00000000	2,25	81,00
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	SICRO NOVO	UN	20,00000000	17,10	342,00
<b>TOTAL Equipamento:</b>					<b>423,00</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	72,00000000	20,35	1.465,20
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	48,00000000	11,90	571,20
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	SINAPI	H	96,00000000	22,50	2.160,00
00002359	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	72,00000000	19,84	1.428,48
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	96,00000000	114,39	10.981,44
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	96,00000000	114,39	10.981,44
00007153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	SINAPI	H	72,00000000	22,80	1.641,60
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	48,00000000	26,48	1.271,04
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>30.500,40</b>	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	32,82440000	84,99	2.789,75
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>2.789,75</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>33.713,15</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>7.882,13</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>41.595,28</b>

### 2.1.1. C-02 TT - PLACA DE OBRA (3,00 X 1,50)M (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	364,97	364,97
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	9,91	39,64
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	22,43	2,47
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	7,25	7,25
<b>TOTAL Material:</b>					<b>414,33</b>	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,08	21,08
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	326,02	3,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	16,27	30,91
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>55,25</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>469,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>109,79</b>




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
		Composição	PROPRIA	0,00%
				70,87%
				09/2022
				0,00%

<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>579,37</b>
-----------------------	---------------

### 2.1.2. C-03 TT - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (UND)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-88909270	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	Composições	UND	1,00000000	15.335,33
<b>TOTAL Geral:</b>					<b>15.335,33</b>



<b>VALOR:</b>	<b>15.335,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>3.585,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>18.920,73</b>

### 2.1.3. C-04 TT - BARRACÃO DE OBRAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,08900000	5,48
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,00000000	56,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	26.18000000	21,21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,10800000	7,22
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80000000	91,26
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,20000000	4,97
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,84480000	18,63
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	23,50
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,09000000	17,91
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	54,94
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,50000000	23,92
00020213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,80000000	20,59
<b>TOTAL Material:</b>					<b>357,66</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	25,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	12,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	32,54
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>70,64</b>

<b>VALOR:</b>	<b>428,30</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>100,14</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>528,44</b>

### 2.1.4. C-05 TT - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,00000000	4.684,80



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	DATA : 07/12/2022	BDI : 23,38%																			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/04</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,90%</td> <td>70,87%</td> <td>09/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SICRO	2022/04	-	-	07/2022	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SICRO	2022/04	-	-	07/2022																		
SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA																					

90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	52,00000000	116,58	6.062,16
TOTAL Serviço:						10.746,96



VALOR:	10.746,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	2.512,64
VALOR COM BDI:	13.259,60

### 2.2.1.1. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	714,9883	261,6193	714,9883
TOTAL EQUIPAMENTOS:						714,9	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	2,00000000	18,0798	36,1596
TOTAL MÃO DE OBRA:					36,1596

Custo Horário da Execução:	751,1479
Produção da Equipe:	1.532,91000
Custo Unitário da Execução:	0,4900
Custo do FIC (0,00443):	0,0022
Custo Direto Total:	0,4922

VALOR:	0,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,60

### 1.2. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	299,9922	86,0986	299,9922
TOTAL EQUIPAMENTOS:						299,9922	

Custo Horário da Execução:	299,9922
Produção da Equipe:	435,75000
Custo Unitário da Execução:	0,6900
Custo do FIC (0,02663):	0,0184
Custo Direto Total:	0,7084

VALOR:	0,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	0,17
VALOR COM BDI:	0,88

### 2.2.1.3. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b> 2022/04
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SINAPI:</b> 2022/08 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> -
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>Composição:</b> PROPRIA	<b>MES:</b> -
			<b>REF.:</b> 07/2022
			<b>09/2022</b>

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	391,1637	177,4759	391,1637
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	254,8876	87,2768	462,8442
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>854,0079</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,0798	18,0798
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>18,0798</b>



<b>Custo Horário da Execução:</b>	872,0877
<b>Produção da Equipe:</b>	243,82000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	3,5800
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0000
<b>Custo Direto Total:</b>	3,6752

<b>VALOR:</b>	<b>3,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,86</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>4,53</b>

### 2.2.1.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	299,9922	86,0986	299,9922
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>299,9922</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	299,9922
<b>Produção da Equipe:</b>	435,75000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	0,0000
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0184
<b>Custo Direto Total:</b>	0,7084

<b>VALOR:</b>	<b>0,71</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,17</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,88</b>

### 2.2.1.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	345,4995	78,3785	318,7875
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,9173	3,4243	4,2007
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	236,5991	91,1458	133,3272
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	185,9058	71,4051	185,9058
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	134,9810	39,4818	189,1414
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>731,3626</b>

*Cam*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%
				70,87%
				09/2022

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,0798	18,0798
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>18,0798</b>



<b>Custo Horário da Execução:</b>	749,4424
<b>Produção da Equipe:</b>	168,20000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	4,4600
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,1186
<b>Custo Direto Total:</b>	4,5786

<b>VALOR:</b>	<b>4,57</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>1,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	

### 2.2.2.1. 4915598 - Reconformação da plataforma (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	236,5991	91,1458	236,5991
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>236,5991</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,0798	18,0798
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>18,0798</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	254,6789
<b>Produção da Equipe:</b>	3.053,93000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	0,0800
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0021
<b>Custo Direto Total:</b>	0,0821

<b>VALOR:</b>	<b>0,09</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,11</b>

### 2.2.2.2. 5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	254,8876	87,2768	254,8876
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>254,8876</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,0798	18,0798
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>18,0798</b>

*Handwritten signature*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE:</b> SICRO	<b>VERSÃO:</b> 2022/04
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SINAPI:</b> 2022/08 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 112,90%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>Composição:</b> PROPRIA	<b>MES:</b> 70,87%
			<b>REF:</b> 07/2022
			09/2022



<b>Custo Horário da Execução:</b>	272,9674
<b>Produção da Equipe:</b>	622,95000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	0,4400
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0117
<b>Custo Direto Total:</b>	0,4517

<b>VALOR:</b>	<b>0,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,56</b>

### 2.2.2.3. 5502986 - Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	254,8876	87,2768	254,8876
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>254,8876</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>18,0798</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	272,9674
<b>Produção da Equipe:</b>	110,13000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	2,4800
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0660
<b>Custo Direto Total:</b>	2,5460

<b>VALOR:</b>	<b>2,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>3,13</b>

### 2.2.2.4. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	391,1637	177,4759	391,1637
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	254,8876	87,2768	462,8442
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>854,0079</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>18,0798</b>

Página: 9



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			07/2022
			09/2022
			0,00%
			0,00%



<b>Custo Horário da Execução:</b>	872,0877
<b>Produção da Equipe:</b>	243,82000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	3,5800
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0952
<b>Custo Direto Total:</b>	3,6752

<b>VALOR:</b>	<b>3,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,86</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>4,53</b>

### 2.2.2.5. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	299,9922	86,0986	299,9922
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>299,9922</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	299,9922
<b>Produção da Equipe:</b>	435,75000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	0,6900
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0184
<b>Custo Direto Total:</b>	0,7084

<b>VALOR:</b>	<b>0,71</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,17</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,88</b>

### 2.2.2.6. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	345,4995	78,3785	318,7875
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,9173	3,4243	4,2007
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	236,5991	91,1458	133,3272
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	185,9058	71,4051	185,9058
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	134,9810	39,4818	89,1414
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>731,3626</b>

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,0798
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>18,0798</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	749,4424
<b>Produção da Equipe:</b>	168,20000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	4,4600
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,1186
<b>Custo Direto Total:</b>	4,5786

*Chm*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CU



<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b>	07/12/2022
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b> FONTE</b>	<b> VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SICRO</b>	2022/04
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>SINAPI</b>	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		<b>Composição</b>	<b>PRÓPRIA</b>

<b>VALOR:</b>	
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>	

### 2.2.3.1. 0804037 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>316,8757</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	3,00000000	18,0798	54,2
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>54,2394</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	371,1151
<b>Produção da Equipe:</b>	3,11250
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	119,2300

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	1,00000000	388,5800	388,5800
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>					<b>388,5800</b>

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00735000	371,2800	2,7289
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,40200000	347,9200	139,8638
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	64,0600	51,2480
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>193,8407</b>

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNIT.
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	0,78667000	0,00	2,7700	0,00	2,2100	0,00	1,8000	0,0000
<b>MOMENTO DE TRANSPORTE:</b>										<b>0,0000</b>

<b>Custo Direto Total:</b>	701,6507
<b>VALOR:</b>	<b>701,65</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>164,05</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>865,70</b>

### 2.2.3.2. 0804393 - Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)


SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,56700000	391,3000	1.395,7671
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	15,68000000	64,0600	1.004,4608
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>2.400,2279</b>

<b>Custo Direto Total:</b>	2.400,2279
----------------------------	------------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE:</b> SINCRO	<b>VERSÃO:</b> 2022/04
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SINAPI:</b> 2022/08 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 112,90%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>Composição:</b> PROPRIA	<b>MES:</b> 70,87%
			<b>REF:</b> 07/2022
			09/2022



	<b>VALOR:</b>	<b>2.400,23</b>
	<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
	<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>561,17</b>
	<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2.961,40</b>

### 2.2.3.3. 0804189 - Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>316,8757</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	3,00000000	18,0798	54,2
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>54,2394</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	<b>371,1151</b>
<b>Produção da Equipe:</b>	<b>1,55625</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	<b>238,4700</b>

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	2,00000000	388,5800	777,1600
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>					<b>777,1600</b>

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,01469000	371,2800	5,4541
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,82400000	347,9200	286,6861
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	64,0600	51,2480
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>343,3882</b>

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNIT
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	1,57334000	0,00	2,7700	0,00	2,2100	0,00	1,8000	0,0000
<b>MOMENTO DE TRANSPORTE:</b>										<b>0,0000</b>

**Custo Direto Total:** 1.359,0182

	<b>VALOR:</b>	<b>1.359,02</b>
	<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
	<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>317,74</b>
	<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.676,76</b>

### 2.2.3.4. 0804417 - Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	5,10600000	391,3000	1.997,9778
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,08000000	64,0600	1.350,3848
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>3.348,3626</b>

**Custo Direto Total:** 2.400,2279



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SICRO:</b>	2022/04
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>SINAPI:</b>	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		<b>Composição:</b>	PROPRIA
			HORA: 112,90% MES: 70,87% REF: 09/2022
			0,00% 0,00%



<b>VALOR:</b>	<b>3.348,36</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>782,85</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>4.131,21</b>

### 2.2.3.5. 0804293 - Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>316,8757</b>

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	3,00000000	18,0798	54,2394
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>54,2394</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	<b>371,1151</b>
<b>Produção da Equipe:</b>	<b>1,03750</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	<b>357,7000</b>

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	3,00000000	388,5800	1.165,7400
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>				<b>1.165,7400</b>

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,02204000	371,2800	8,1930
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	1,24600000	347,9200	433,5083
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	64,0600	51,2480
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>				<b>492,9393</b>

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNIT
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	2,36001000	0,00	2,7700	0,00	2,2100	0,00	1,8000	0,0000
<b>MOMENTO DE TRANSPORTE:</b>									<b>0,0000</b>

<b>Custo Direto Total:</b>	<b>2.016,3793</b>
<b>VALOR:</b>	<b>2.016,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>471,43</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2.487,81</b>

### 2.2.3.6. 0804441 - Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	6,64500000	391,3000	2.600,1885
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	26,48000000	64,0600	1.696,3088
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>				<b>4.296,4973</b>
<b>Custo Direto Total:</b>				<b>2.400,2279</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



	<b>VALOR:</b>	<b>4.296,50</b>
	<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
	<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>1.004,52</b>
	<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>5.301,02</b>

### 2.2.4.1. C-06 TT - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	16,27	0,24
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00150000	244,91	0,37
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>0,61</b>	

	<b>VALOR:</b>	
	<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
	<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,14</b>
	<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,75</b>

**Victor G. M. da Costa**  
 Procurador  
 CPF: 614.747.533,96

Construtora São Lucas Ltda  
 Anderson Carlos Jardim da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 19143097-1

*Am*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			07/2022
			09/2022
			0,00%
			0,00%



### 92133 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIÇÃO. AF\_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00004800	253.049,17	12,14
TOTAL Equipamento:					12,14

VALOR:	12,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	2,84
VALOR COM BDI:	14,98

### 92135 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF\_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00000600	253.049,17	1,51
TOTAL Equipamento:					1,51

VALOR:	1,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	0,35
VALOR COM BDI:	1,86

### 92134 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF\_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00000760	253.049,17	1,92
TOTAL Equipamento:					1,92

VALOR:	1,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	0,45
VALOR COM BDI:	2,37

### 92136 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF\_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00006000	253.049,17	15,18
TOTAL Equipamento:					15,18

VALOR:	15,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	3,55
VALOR COM BDI:	18,73

### 92137 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_11/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	5,89000000	5,51	38,34

Cam



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b> 2022/04
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SICRO:</b>	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>SINAPI:</b>	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		<b>Composição:</b>	PROPRIA
			HORA: 112,90% MES: 70,87% REF: 09/2022
			0,00% 0,00%



TOTAL Material:	38,34
VALOR:	38,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	8,96
VALOR COM BDI:	47,30

### 95349 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	H	0,00410000	13,68	0,05
TOTAL Mão de Obra:					0,05

VALOR:	0,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,06

### 88284 - MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					2,17

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	H	1,00000000	13,68	13,68
TOTAL Mão de Obra:					13,68

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL Serviço:					0,05

VALOR:	15,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	3,72
VALOR COM BDI:	19,62

### 92138 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF\_11/2015 (CHP)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	12,14	12,14
92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,51	1,51
92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,92	1,92

*Handwritten signature*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b>	07/12/2022		<b>BDI :</b>	23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	15,18	15,18
92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	38,34	38,34
88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,90	15,90
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>84,99</b>



<b>VALOR:</b>	<b>84,99</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>19,87</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>104,86</b>

### 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	0,16
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,16</b>

<b>VALOR:</b>	<b>0,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,20</b>

### 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>3,11</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,81
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>17,81</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>0,16</b>

<b>VALOR:</b>	<b>21,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>4,93</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>26,01</b>

### 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF\_10/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA</b>	DATA : 07/12/2022	BDI : 23,38%
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	FORTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	SICRO	2022/04
LOCAL:	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		REF.	
		112,90%	70,87%
		0,00%	0,00%

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	5.830,00	0,37
----------	---	--------	----	------------	----------	------



TOTAL Equipamento: 0,37

VALOR:	0,37
VALOR ENCARGOS*:	<b>INCLUSO</b>
VALOR BDI (23.38%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,46

### 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF\_10/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	5.830,00	0,04
TOTAL Equipamento:					0,04	

VALOR:	0,04
VALOR ENCARGOS*:	<b>INCLUSO</b>
VALOR BDI (23.38%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,05

### 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF\_10/2014 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
TOTAL Serviço:					0,41	

VALOR:	0,41
VALOR ENCARGOS*:	<b>INCLUSO</b>
VALOR BDI (23.38%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,51

### 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF\_10/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.830,00	0,40
TOTAL Equipamento:					0,40	

VALOR:	0,40
VALOR ENCARGOS*:	<b>INCLUSO</b>
VALOR BDI (23.38%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,49

### 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_10/2014 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

*Com*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,74	0,92
					TOTAL Especiais:	0,92



<b>VALOR:</b>	<b>0,92</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23,38%):</b>	<b>0,22</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1,14</b>

### 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF\_10/2014 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92
					TOTAL Serviço:	1,73

<b>VALOR:</b>	<b>1,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23,38%):</b>	<b>0,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2,13</b>

### 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	15,07	0,10
					TOTAL Mão de Obra:	0,10

<b>VALOR:</b>	<b>0,10</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23,38%):</b>	<b>0,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,12</b>

### 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,17


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

*Handwritten signature*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		REF.	07/2022
			70,87%
			0,00%



00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	15,07	15,07
TOTAL Mão de Obra:						15,07

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL Serviço:					0,10	



VALOR:	17,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	4,05
VALOR COM BDI:	21,39

### 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	0,22
TOTAL Mão de Obra:					0,22

VALOR:	0,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,27

### 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	12,94
TOTAL Mão de Obra:					12,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22
TOTAL Serviço:					0,22

VALOR:	16,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (23.38%):	3,80
VALOR COM BDI:	20,07

### 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

### COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021 (M3)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	60,75	50,23
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,81	171,73
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	66,87	38,66
<b>TOTAL Material:</b>						<b>260,62</b>

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71880000	0,41	0,29
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76230000	1,73	1,31
8377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	17,34	25,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	16,27	38,12
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>65,40</b>



<b>VALOR:</b>	<b>326,02</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>76,22</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>402,24</b>

### 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	17,81	0,30
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>0,30</b>

<b>VALOR:</b>	<b>0,30</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,37</b>

### 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>3,23</b>

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,81	17,81
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>17,81</b>

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

*Com*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			07/2022
			09/2022
			112,90%
			70,87%
			0,00%
			0,00%

95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
TOTAL Serviço:						0,30



<b>VALOR:</b>	<b>21,34</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>4,99</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>26,33</b>

### 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	26,82
TOTAL Mão de Obra:					0,46

<b>VALOR:</b>	<b>0,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,57</b>

### 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
TOTAL Encargos Complementares:					2,00

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	26,82
TOTAL Mão de Obra:					26,82

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,46
TOTAL Serviço:					0,46

<b>VALOR:</b>	<b>29,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>6,85</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>36,13</b>

### 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	0,01200000	113,73
TOTAL Mão de Obra:					1,36

<b>VALOR:</b>	<b>1,36</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			07/2022
			09/2022
			112,90%
			70,87%
			0,00%
			0,00%



<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1,68</b>

### 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>1,49</b>

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	1,00000000	113,73	113,73
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>113,73</b>

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>1,36</b>

<b>VALOR:</b>	<b>116,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>27,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>143,84</b>

### 5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	292,9827	80,2930	292,9827
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>292,9827</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	<b>292,9827</b>
<b>Produção da Equipe:</b>	<b>249,00000</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	<b>1,1800</b>
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	<b>0,0314</b>
<b>Custo Direto Total:</b>	<b>1,2114</b>

<b>VALOR:</b>	<b>1,21</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,28</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1,49</b>

### 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	292,9827	80,2930	292,9827
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>292,9827</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE:</b> SICRO	<b>VERSÃO:</b> 2022/04
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SINAPI:</b> 2022/08 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> -
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>Composição:</b> PROPRIA	<b>MES:</b> -
			<b>REF:</b> 07/2022
			09/2022
			0,00%
			0,00%



<b>Custo Horário da Execução:</b>	292,9827
<b>Produção da Equipe:</b>	311,25000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	0,9400
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0250
<b>Custo Direto Total:</b>	0,9650

<b>VALOR:</b>	<b>0,97</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,23</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1,20</b>

### 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	292,9827	80,2930	292,9827
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>292,9827</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	292,9827
<b>Produção da Equipe:</b>	373,50000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	0,7800
<b>Custo Direto Total:</b>	0,7800

<b>VALOR:</b>	<b>0,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,96</b>

### 5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	278,6197	73,0448	278,6197
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>278,6197</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	278,6197
<b>Produção da Equipe:</b>	248,59000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	1,1200
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0298
<b>Custo Direto Total:</b>	1,1498

<b>VALOR:</b>	<b>1,15</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1,42</b>

### 5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	278,6197	73,0448	278,6197

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b> 2022/04
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA: - MES: - REF: 07/2022
			112,90% 70,87% 09/2022
			0,00% 0,00%



<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>	<b>278,6197</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>	278,6197
<b>Produção da Equipe:</b>	310,73000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	0,9000
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0239
<b>Custo Direto Total:</b>	0,9239
<b>VALOR:</b>	<b>0,92</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,22</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1,14</b>

### 479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	278,6197	73,0448	278,6197
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>278,6197</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	278,6197
<b>Produção da Equipe:</b>	372,88000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	0,7500
<b>Custo Direto Total:</b>	0,7500
<b>VALOR:</b>	<b>0,75</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,93</b>

### 4647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	292,9827	80,2930	789,6183
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>789,6183</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	789,6183
<b>Produção da Equipe:</b>	457,16000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	1,7300
<b>Custo Direto Total:</b>	1,7300
<b>VALOR:</b>	<b>1,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2,13</b>

### 5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b> 2022/04
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SINAPI:</b> 2022/08 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> -
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>Composição:</b> PROPRIA	<b>MES:</b> -
			<b>REF:</b> 07/2022
			<b>09/2022</b>

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	278,6197	73,0448	278,6197
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>278,6197</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	6,00000000	18,0798	108,4788
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>108,4788</b>



<b>Custo Horário da Execução:</b>	387,0385
<b>Produção da Equipe:</b>	11,84000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	32,6900
<b>Custo Direto Total:</b>	32,6900
<b>VALOR:</b>	<b>32,69</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>7,64</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>40,33</b>

### 1109671 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	53,1561	27,2769	53,1561
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,7700	0,2300	0,7256	0,4933	2,6888
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,3800	0,6200	1,5743	1,0703	3,7854
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>59,6303</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000000	23,9110	23,9110
P9824	Servente	h	9,00000000	18,0798	162,7182
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>186,6292</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	246,2595
<b>Produção da Equipe:</b>	4,18487
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	58,8500

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0082	Areia média lavada	m³	1,10164000	79,5000	87,5804
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	362,32394000	0,5800	210,1479
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>					<b>297,7283</b>

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	1,65246000	1,7300	2,8588
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,36232000	32,6900	11,8442
<b>TRANSPORTE - TEMPO FIXO:</b>						<b>14,7030</b>

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	1,65246000	0,00	1,2100	0,00	0,9700	0,00	0,7800	0,0000



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			07/2022
			09/2022
			112,90%
			70,87%
			0,00%
			0,00%

M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,36232000	0,00	1,1500	0,00	0,9200	0,00	0,7500	0,0000
<b>MOMENTO DE TRANSPORTE:</b>										0,0000



<b>Custo Direto Total:</b>	371.2813
<b>VALOR:</b>	371,28
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	INCLUSO
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	86,81
<b>VALOR COM BDI:</b>	458,09

### 1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	1,4651	0,9842	1,4651
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	53,1561	27,2769	53,1561
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	4,5704	0,2218	4,5704
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	0,7256	0,4933	2,8092
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	1,5743	1,0703	3,8310
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>65,8318</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000000	23,9110	23,9110
P9824	Servente	h	9,00000000	18,0798	162,7182
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>186,6292</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	252,4610
<b>Produção da Equipe:</b>	3,92899
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	64,2600

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	5,3100	4,4947
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334000	79,5000	50,3505
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	130,9800	48,1404
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	129,5200	47,6038
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	0,5800	163,6482
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>					<b>314,2376</b>

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	32,6900	0,0278
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,95001000	1,7300	1,6435
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,7300	0,9538
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,7300	0,9538
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	32,6900	9,2235
<b>TRANSPORTE - TEMPO FIXO:</b>						<b>12,8024</b>

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	

*Handwritten signature*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF:</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00085000	0,00	1,1500	0,00	0,9200	0,00	0,7500	0,0000
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,95001000	0,00	1,2100	0,00	0,9700	0,00	0,7800	0,0000
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,55131000	0,00	1,2100	0,00	0,9700	0,00	0,7800	0,0000
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,55131000	0,00	1,2100	0,00	0,9700	0,00	0,7800	0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,28215000	0,00	1,1500	0,00	0,9200	0,00	0,7500	0,0000

**MOMENTO DE TRANSPORTE:** 0,0000

**Custo Direto Total:** 391,3000



**VALOR:** 391,30

**VALOR ENCARGOS\*:** INCLUSO

**VALOR BDI (23,38%):** 91,49

**VALOR COM BDI:** 482,79

### 1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	2,00000000	18,0798	36,1596
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>36,1596</b>

**Custo Horário da Execução:** 36,1596

**Produção da Equipe:** 3,92899

**Custo Unitário da Execução:** 9,2000

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	0,52600000	120,6100	63,4409
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>					<b>63,4409</b>

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,70000000	391,3000	273,9100
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>273,9100</b>

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,78900000	1,7300	1,3650
<b>TRANSPORTE - TEMPO FIXO:</b>						<b>1,3650</b>

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,78900000	0,00	1,2100	0,00	0,9700	0,00	0,7800	0,0000
<b>MOMENTO DE TRANSPORTE:</b>										<b>0,0000</b>

**Custo Direto Total:** 347,9159

**VALOR:** 347,92

**VALOR ENCARGOS\*:** INCLUSO

**VALOR BDI (23,38%):** 81,34

**VALOR COM BDI:** 429,26



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE:</b> SICRO	<b>VERSÃO:</b> 2022/04
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SINAPI:</b> 2022/08 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 112,90%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>Composição:</b> PROPRIA	<b>MES:</b> 70,87%
			<b>REF:</b> 07/2022
			<b>09/2022</b>
			<b>0,00%</b>
			<b>0,00%</b>



### 3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,09372000	1,0000	0,0000	18,6819	3,8709	1,7509
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,09372000	1,0000	0,0000	24,7059	24,4062	2,3154
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>4,0663</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	0,90000000	18,9864	17,0878
P9808	Carpinteiro	h	0,90000000	24,1861	21,7675
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>38,8553</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	42,9216
<b>Produção da Equipe:</b>	1,00000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	42,9200

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852000	13,8000	0,2556
M1205	Prego de ferro	kg	0,02718000	12,3600	0,3359
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21474000	4,4300	5,3813
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40425000	36,4500	14,7349
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>					<b>20,7077</b>

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	32,6900	0,0007
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00003000	32,6900	0,0010
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00304000	32,6900	0,0994
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01011000	32,6900	0,3305
<b>TRANSPORTE - TEMPO FIXO:</b>						<b>0,4316</b>

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	1,1500	0,00	0,9200	0,00	0,7500	0,0000
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00003000	0,00	1,1500	0,00	0,9200	0,00	0,7500	0,0000
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00304000	0,00	1,1500	0,00	0,9200	0,00	0,7500	0,0000
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01011000	0,00	1,1500	0,00	0,9200	0,00	0,7500	0,0000
<b>MOMENTO DE TRANSPORTE:</b>										<b>0,0000</b>

<b>Custo Direto Total:</b>	<b>64,0593</b>
<b>VALOR:</b>	<b>64,06</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>14,98</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>79,04</b>

### 5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural (tkm)



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b> 2022/04	<b>REF:</b> 07/2022
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SINAPI:</b> 2022/08 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 112,90%	<b>MES:</b> 70,87%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>Composição:</b> PROPRIA	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>316,8757</b>



<b>Custo Horário da Execução:</b>	316,8757
<b>Produção da Equipe:</b>	117,53000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	2,7000
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0718
<b>Custo Direto Total:</b>	2,7718
<hr/>	
<b>VALOR:</b>	<b>2,77</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,65</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>3,42</b>

### 5914599 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>316,8757</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	316,8757
<b>Produção da Equipe:</b>	146,91000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	2,1600
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0575
<b>Custo Direto Total:</b>	2,2175
<hr/>	
<b>VALOR:</b>	<b>2,21</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,52</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2,73</b>

### 5914614 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>316,8757</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	316,8757
<b>Produção da Equipe:</b>	176,29000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	1,8000
<b>Custo Direto Total:</b>	1,8000
<hr/>	
<b>VALOR:</b>	<b>1,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,42</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2,22</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF
			07/2022
			09/2022
			112,90%
			70,87%
			0,00%
			0,00%

### 89009 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF\_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00003110	1.320.000,00
					41,05
TOTAL Equipamento:					41,05



<b>VALOR:</b>	<b>41,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>9,60</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>50,65</b>

### 89010 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF\_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00000700	1.320.000,00
					9,24
TOTAL Equipamento:					9,24

<b>VALOR:</b>	<b>9,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>2,16</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>11,40</b>

### 53810 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF\_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00005560	1.320.000,00
					73,39
TOTAL Equipamento:					73,39

<b>VALOR:</b>	<b>73,39</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>17,16</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>90,55</b>

### 5721 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	15,67000000	6,51
					102,01
TOTAL Material:					102,01

<b>VALOR:</b>	<b>102,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>23,85</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>125,86</b>

### 95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b> 2022/04
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	<b>SICRO:</b>	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	<b>SINAPI:</b>	112,90% 70,87% 09/2022
		<b>Composição:</b>	PROPRIA 0,00% 0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	0,00940000	16,90
TOTAL Mão de Obra:					0,15



<b>VALOR:</b>	<b>0,15</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>0,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,19</b>

### 88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					2,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	1,00000000	16,90
TOTAL Mão de Obra:					16,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15
TOTAL Serviço:					0,15

<b>VALOR:</b>	<b>19,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>4,49</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>23,71</b>

### 5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF\_06/2014 (CHP)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	41,05
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,24
53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	73,39
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	102,01
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,22
TOTAL Serviço:					244,91

<b>VALOR:</b>	<b>244,91</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI : 23,38%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>57,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>302,17</b>

  
**Victor G. M. da Costa**  
 Produtor  
 CPF: 614.747.533,96

Autora São Lucas Ltda  
 Anderson Carlos Jardim P. da Silva  
 Empreendedor Civil  
 CREA-MA 19143097-1









## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b>	07/12/2022	<b>BDI :</b>	23,38%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO NOVO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	Transporte	tkm	739.842,43	0,88	651.061,34	45,73	45,73	A
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	Serviço	m³	42.737,54	5,64	241.039,73	16,93	62,66	B
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	Serviço	m³	42.737,54	4,53	193.601,06	13,60	76,26	B
C-05 TT	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição	Serviço	MÊS	6,00	13.259,60	79.557,60	5,59	81,85	C
C-01 TT	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	Composição	Serviço	UND	1,00	41.595,28	41.595,28	2,92	84,77	C
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	Serviço	m²	63.729,00	0,60	38.237,40	2,69	87,45	C
0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	Serviço	un	12,00	2.961,40	35.536,80	2,50	89,95	C
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	Serviço	m	36,00	865,70	31.165,20	2,19	92,14	C
C-03 TT	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	Composição	Serviço	UND	1,00	18.920,73	18.920,73	1,33	93,47	C
0804293	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	Serviço	m	6,00	2.487,81	14.926,86	1,05	94,52	C
4915598	Reconformação da plataforma	SICRO	Serviço	m²	116.836,50	0,11	12.852,02	0,90	95,42	C
C-04 TT	BARRACÃO DE OBRAS	Composição	Serviço	M2	24,00	528,44	12.682,56	0,89	96,31	C
0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	Serviço	un	2,00	5.301,02	10.602,04	0,74	97,05	C
0804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	Serviço	m	6,00	1.676,76	10.060,56	0,71	97,76	C
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	Serviço	m³	2.804,08	3,13	8.776,77	0,62	98,38	C
0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	Serviço	un	2,00	4.131,21	8.262,42	0,58	98,96	C
C-06 TT	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composição	Serviço	M2	9.346,92	0,75	7.010,19	0,49	99,45	C
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	Serviço	m²	9.346,92	0,56	5.234,28	0,37	99,82	C
C-02 TT	PLACA DE OBRA (3,00 X 1,50)M	Composição	Serviço	M2	4,50	579,37	2.607,16	0,18	100,00	C

**Subtotal até 100,00%**      1.423.730,02

**Outros**      -0,01

**Valor total do Orçamento**      1.423.730,01





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b>	07/12/2022	<b>BDI :</b>	23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO NOVO	2022/04	-	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.697,86	299,99	509.344,71	35,78	35,78	A
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	391,03	254,89	99.669,25	7,00	52,88	B
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	254,09	345,50	87.787,15	6,17	60,50	B
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	292,35	236,60	69.168,66	4,86	66,51	B
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	175,28	391,16	68.564,41	4,82	72,46	B
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	254,09	185,91	47.236,36	3,32	76,56	B
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	Mão de Obra	H	315,74	113,73	35.909,57	2,52	79,68	B
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	254,09	134,98	34.297,00	2,41	82,66	C
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	41,57	714,99	29.724,83	2,09	85,24	C
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	976,51	26,82	26.190,05	1,84	87,51	C
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	SICRO	Material	m	66,00	388,58	25.646,28	1,80	89,74	C
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	Mão de Obra	H	192,00	114,39	21.962,88	1,54	91,64	C
P9824	Servente	SICRO	Mão de Obra	h	879,04	18,08	15.892,93	1,12	93,02	C
INS-88909270	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	Composição	Geral	UND	1,00	15.335,33	15.335,33	1,08	94,36	C
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO	Material	kg	24.195,44	0,58	14.033,35	0,99	95,57	C
P9808	Carpinteiro	SICRO	Mão de Obra	h	289,51	24,19	7.002,17	0,49	96,18	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	21,20	316,88	6.719,29	0,47	96,76	C
P9801	Ajudante	SICRO	Mão de Obra	h	289,51	18,99	5.496,79	0,39	97,24	C
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	SICRO	Material	m²	130,04	36,45	4.739,93	0,33	97,65	C
M0082	Areia média lavada	SICRO	Material	m³	54,45	79,50	4.328,84	0,30	98,03	C
M0191	Brita 1	SICRO	Material	m³	31,29	130,98	4.098,21	0,29	98,39	C
M0192	Brita 2	SICRO	Material	m³	31,29	129,52	4.052,53	0,28	98,74	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	413,04	6,51	2.688,86	0,19	98,97	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	200,25	12,94	2.591,17	0,18	99,20	C
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	43,20	50,70	2.190,24	0,15	99,39	C
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	SINAPI	Mão de Obra	H	96,00	22,50	2.160,00	0,15	99,57	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b>	07/12/2022	<b>BDI :</b>	23,38%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO NOVO	2022/04	-	-	07/2022
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08	SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	1.320.000,00	1.734,10	0,12	99,72	C
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO	Material	m	390,76	4,43	1.731,06	0,12	99,87	C
M1097	Pedra de mão ou rachão	SICRO	Material	m³	14,15	120,61	1.706,05	0,12	100,02	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	4,50	364,97	1.642,36	0,12	100,16	C
00007153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	72,00	22,80	1.641,60	0,12	100,31	C
00000245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	72,00	20,35	1.465,20	0,10	100,43	C
00002359	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	72,00	19,84	1.428,48	0,10	100,56	C
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	24,00	56,07	1.345,68	0,09	100,68	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	48,00	27,47	1.318,56	0,09	100,79	C
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	48,00	26,48	1.271,04	0,09	100,90	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.563,47	0,81	1.266,41	0,09	101,01	C
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	254,09	4,92	1.249,43	0,09	101,12	C
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	21,78	53,16	1.157,91	0,08	101,22	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	960,00	1,08	1.036,80	0,07	101,31	C
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	253.049,17	1.010,03	0,07	101,40	C
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	36,00	23,92	861,12	0,06	101,47	C
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	30,15	24,71	744,83	0,05	101,54	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,41	278,62	670,99	0,05	101,59	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	33,61	17,81	598,65	0,04	101,65	C
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	48,00	11,90	571,20	0,04	101,70	C
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	60,00	9,40	564,00	0,04	101,75	C
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	30,15	18,68	563,22	0,04	101,79	C
P9821	Pedreiro	SICRO	Mão de Obra	h	21,78	23,91	520,86	0,04	101,84	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	637,86	0,81	516,67	0,04	101,88	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b>	07/12/2022	<b>BDI :</b>	23,38%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	VERSÃO	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO NOVO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	19,20	25,74	494,21	0,03	101,93	C
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	Mão de Obra	H	32,96	13,68	450,88	0,03	101,97	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	20,28	22,05	447,07	0,03	102,01	C
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	26,16	16,43	429,81	0,03	102,04	C
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	Material	kg	72,06	5,31	382,64	0,03	102,08	C
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,29	292,98	378,30	0,03	102,11	C
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	SICRO	Equipamento	UN	20,00	17,10	342,00	0,02	102,14	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,65	17,81	260,88	0,02	102,16	C
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	Mão de Obra	H	14,15	16,90	239,17	0,02	102,18	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	196,86	1,15	226,39	0,02	102,20	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	312,00	0,66	205,92	0,01	102,22	C
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	18,00	9,91	178,38	0,01	102,23	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	2,62	66,87	175,07	0,01	102,25	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	291,47	0,57	166,14	0,01	102,26	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	2,14	61,54	131,45	0,01	102,28	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	4,80	24,84	119,23	0,01	102,29	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	196,86	0,56	110,24	0,01	102,30	C
M1205	Prego de ferro	SICRO	Material	kg	8,74	12,36	108,07	0,01	102,31	C
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	65,35	1,57	102,88	0,01	102,31	C
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	21,67	4,57	99,03	0,01	102,32	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	960,00	0,10	96,00	0,01	102,33	C
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO	Material	l	5,96	13,80	82,21	0,01	102,34	C
00007247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	Equipamento	H	36,00	2,25	81,00	0,01	102,35	C
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	87,13	0,73	63,22	0,00	102,35	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b>	07/12/2022	<b>BDI :</b>	23,38%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO NOVO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	33,30	1,26	41,96	0,00	102,35	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	46,91	0,76	35,65	0,00	102,36	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	4,50	7,25	32,62	0,00	102,36	C
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	21,67	1,47	31,74	0,00	102,36	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14,40	1,09	15,70	0,00	102,36	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.563,47	0,01	15,63	0,00	102,37	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	33,30	0,45	14,98	0,00	102,37	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,50	22,43	11,10	0,00	102,37	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14,40	0,74	10,66	0,00	102,37	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	312,00	0,01	3,12	0,00	102,37	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	291,47	0,01	2,91	0,00	102,37	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,04	60,75	2,26	0,00	102,37	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	0,07	15,07	1,01	0,00	102,37	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	46,91	0,01	0,47	0,00	102,37	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	5.830,00	0,04	0,00	102,37	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	0,04	0,74	0,03	0,00	102,37	C

**Victor G. da Costa**  
 Procurador  
 CPF 614.747.533-96

Construtora São Lucas Ltda  
 Andresson Carlos Jardins P. da S.  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 19143097-1

<b>Subtotal até 102,37%</b>	1.179.037,14
<b>Outros</b>	244.692,86
<b>Valor total do Orçamento</b>	<b>1.423.730,01</b>



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b>	07/12/2022	<b>BDI :</b>	23,38%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO NOVO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PROJETO EXECUTIVO (META 01)	2,92	41.595,28	100,00	41.595,28										
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 02)	97,08	1.382.134,73	9,62	134.633,71	15,59	217.655,62	17,71	247.225,73	17,71	247.225,73	22,44	302.502,68	16,93	232.891,25
1.423.730,01				12,38	176.228,99	15,29	217.655,62	17,36	247.225,73	17,36	247.225,73	21,25	302.502,68	16,36	232.891,25
1.423.730,01				12,38	176.228,99	27,67	393.884,61	45,03	641.110,34	62,39	888.336,07	83,64	1.190.838,75	100,00	1.423.730,00

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	PROJETO EXECUTIVO (META 01)	2,92	41.595,28	100,00	41.595,28
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 02)	97,08	1.382.134,72	100,00	1.382.134,72
1.423.730,00			1.423.730,01		

**Victor O. M. da Costa**  
**Procurador**  
**CPF: 614.767.533,96**



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI : 23,38%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	09/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,80
	<b>TOTAL</b>	<b>8,12</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,51
	COFINS	2,15
	ISS	5,00
	CPRB	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,66</b>

**BDI = 23,38%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
**Victor G. M. da Costa**  
 Procurador  
 CPF- 614.741.888-96



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI : 23,38%</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)	SICRO	2022/04	-	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					07/2022
					09/2022



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37,80</b>	<b>37,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>45,04</b>	<b>16,73</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	<b>TOTAL</b>	<b>12,63</b>	<b>9,71</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,03	6,32
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	<b>TOTAL</b>	<b>17,43</b>	<b>6,63</b>

**Horista = 112,90%**  
**Mensalista = 70,87%**

**A + B + C + D**

SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Nº 14.147.533,98  
 CPF  
 07/12/2022

**Victor G M da Costa**  
 Procurador  
 CPF 014.747.533,98

C



**Victor C. M. da Costa**  
Procurador  
CPF: 812.747.833-96

Construtora São Lucas Ltda  
Anderson Carlos Jardim P. da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 18146007-1



*Handwritten signature*

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANT UND	DISTÂNCIA (DM) KM	N° VIAGENS	FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	VELOCIDADE (V)	CUSTO HORÁRIO DO TRANSPORTE (CH) R\$	PREÇO TOTAL (cMob)
<b>1.0 EQUIPAMENTOS</b>		<b>EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO</b>		<b>VEICULO TRANSPORTADO (DNIT-VOLUME 09)</b>						
1	E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 Kw	SICRO E9665	1	80,11	4	0,5	50	399,32	1.279,63
2	E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 Kw	SICRO E9665	1	80,11	4	0,5	50	399,32	1.279,63
3	E9665	Motoniveladora (93 kw)	SICRO E9665	1	80,11	4	1	50	399,32	2.559,26
4	E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	SICRO E9665	1	80,11	4	1	50	399,32	2.559,26
5	E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 Kw	SICRO E9665	1	80,11	4	0,5	50	399,32	1.279,63
6	E9685	Rolo compactador pé de carneiro autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 Kw	SICRO E9665	1	80,11	4	0,5	50	399,32	1.279,62
7	E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw	E9667	3	80,11	2	1	50	299,99	2.883,97
8	E9571	Caminhão tanque - 10.000 l	E9571	2	80,11	2	1	50	345,50	2.214,33
<b>RESUMO DA COMPOSIÇÃO</b>			<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>SERV. TERCEIRO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>			
			15.335,33		0,00	0,00	R\$ 15.335,33			



**D. MOREIRA SANTOS - EPP**  
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. M. S.", located on the right side of the document.

**ENVELOPE 02: "PROPOSTA"**

**Tomada de Preços nº 014/2022**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

**LICITANTE: D. MOREIRA SANTOS LTDA**

**CNPJ: 14.519.038/0001-80**



Rua dos Azulões nº 01, edifício office tower , sala 932, jardim renascença  
CEP 65.075.060 CNPJ N.º 14.519.038/0001-80 Inscrição Estadual:12.370778-1



**PROPOSTA**

08 de dezembro de 2022

À

**Comissão Permanente de Licitação**  
**Prefeitura Municipal de Tuntum/MA**  
**Tomada de Preços nº. 014/2022**

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sr<sup>a</sup>. a nossa proposta relativa à Tomada de Preços em epígrafe, para o objeto abaixo discriminado:

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, sob regime de empreitada por preço global, nos termos do edital de licitação Tomada de Preços nº. 014/2022.

Valor: R\$ 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos)

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nossa proposta seja vencedora, DECLARAMOS executar os serviços pelo preço por nós apresentado. O prazo de execução é o determinado pelo Município a partir da Ordem de Serviço expedida pelo Município, conforme disposto no Cronograma Físico-Financeiro.



A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessárias à perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a qualidade do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura.

Da execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em conformidade com os projetos e as especificações, normas e padrões desse Edital.

Atenciosamente

São Luís / MA, 08 de dezembro de 2022

D MOREIRA SANTOS LTDA  
CNPJ 14.519.038/0001-80  
FÁBIO RENATO SILVA DOS SANTOS  
PROCURADOR  
CPF: 052.537.023-42

*(Handwritten signature)*



## RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	L.S. Hora: 106,10%	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%	
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	CPH		
CNPJ:	14.519.038/0001-80			
		FONTES	VERSÃO	REF.
		SICRO	2022/04	07/2022
		SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PROJETO EXECUTIVO (META 1)	38.691,28	2,76
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 2)	1.363.016,32	97,24
		VALOR BDI TOTAL:	260.925,05 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	1.140.782,55
		VALOR TOTAL:	1.401.707,60

Um Milhão Quatrocentos e Um Mil Setecentos e Sete reais e Sessenta centavos


TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO  
CPF: 529.014.243-58

D MOREIRA SANTOS LTDA  
CNPJ: 14.519.038/001-80







# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <b>D. MOREIRA SANTOS - LTDA</b>	<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	<b>DATA :</b> 08/12/2022	<b>C P L</b>	<b>L.S. Hora:</b> 106,10%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>BDI :</b> 23,18%		<b>L.S. Mês:</b> 64,07%
	<b>EMPRESA:</b>	D MOREIRA SANTOS LTDA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CNPJ:</b>	14.519.038/0001-80	SICRO	2022/04	07/2022
			SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>PROJETO EXECUTIVO (META 1)</b>					<b>38.691,28</b>
1.1	CPU.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	PRÓPRIA	UND	1,00	38.691,28	38.691,28
2		<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 2)</b>					<b>1.363.016,32</b>
2.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>112.610,90</b>
2.1.1	CPU.2	Placa de obra	PRÓPRIA	M2	4,50	682,39	3.070,75
2.1.2	CPU.3	Mobilização e desmobilização de equipamento	PRÓPRIA	UND	1,00	18.890,05	18.890,05
2.1.3	CPU.4	Barracão de obras	PRÓPRIA	M2	24,00	569,85	13.676,40
2.1.4	CPU.5	Administração local	PRÓPRIA	MÊS	6,00	12.828,95	76.973,70
2.2		<b>TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM</b>					<b>1.250.405,42</b>
2.2.1		<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>					<b>550.233,54</b>
2.2.1.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m²	63.729,00	0,59	37.600,11
2.2.1.2	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	86.837,68	0,86	74.680,40
2.2.1.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	m³	19.370,24	4,50	87.166,08
2.2.1.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	281.534,78	0,86	242.119,91
2.2.1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	19.370,24	5,61	108.667,04
2.2.2		<b>SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>					<b>579.962,82</b>
2.2.2.1	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO	m²	116.836,50	0,09	10.515,28
2.2.2.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	m²	9.346,92	0,54	5.047,33
2.2.2.3	5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m³	2.804,08	3,10	8.692,64
2.2.2.4	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	m³	23.367,30	4,50	105.152,85
2.2.2.5	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	371.469,97	0,86	319.464,17
2.2.2.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	23.367,30	5,61	131.090,55
2.2.3		<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>					<b>115.442,14</b>
2.2.3.1	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	m	36,00	924,04	33.265,44
2.2.3.2	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	un	12,00	3.011,40	36.136,80
2.2.3.3	0804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	m	6,00	1.797,50	10.785,00
2.2.3.4	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	un	2,00	4.208,64	8.417,28
2.2.3.5	0804293	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	m	6,00	2.670,98	16.025,88
2.2.3.6	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	un	2,00	5.405,87	10.811,74
2.2.4		<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>					<b>4.766,92</b>
2.2.4.1	CPU.6	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	M2	9.346,92	0,51	4.766,92
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>260.925,05</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>1.140.782,55</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>1.401.707,60</b>

Um Milhão Quatrocentos e Um Mil Setecentos e Sete reais e Sessenta centavos

  
**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
 CPF: 529.014.243-58

  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.519.038/001-80




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	106,10%												
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	64,07%												
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VERBAO</td> <td>Rubrica</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>202208</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202208 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2022</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </table>	VERBAO	Rubrica	REF.	SICRO	202208	07/2022	SINAPI	202208 SEM DESONERAÇÃO	09/2022	PRÓPRIA	PRÓPRIA		
VERBAO	Rubrica	REF.													
SICRO	202208	07/2022													
SINAPI	202208 SEM DESONERAÇÃO	09/2022													
PRÓPRIA	PRÓPRIA														
CNPJ:	14.519.038/0001-80														



### CPU.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (UND)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	H	36,0000	2,25	81,00
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	SICRO NOVO	UN	20,0000	0,00	0,00
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	32,8244	58,04	1.905,12
00000245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	72,0000	19,70	1.418,40
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	48,0000	11,51	552,48
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	SINAPI	H	96,0000	21,78	2.090,88
00002358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	SINAPI	H	72,0000	17,82	1.283,04
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	96,0000	110,73	10.630,08
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	96,0000	110,73	10.630,08
00007153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	SINAPI	H	72,0000	22,07	1.589,04
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	48,0000	25,63	1.230,24
<b>VALOR:</b>						<b>31.410,36</b>

### CPU.2 - Placa de obra (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', ADESIVADA, DE '2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,0000	445,00	445,00
00004491	PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,0000	11,01	44,04
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,1100	24,92	2,74
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,0000	8,05	8,05
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000	20,51	20,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,9000	15,84	30,09
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,0100	355,62	3,55
<b>VALOR:</b>						<b>553,98</b>

### CPU.3 - Mobilização e desmobilização de equipamento (UND)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU.3	Mobilização e desmobilização de equipamento	PRÓPRIA	UND	1,0000	15.335,33	15.335,33
<b>VALOR:</b>						<b>15.335,33</b>

### CPU.4 - Barracão de obras (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,0890	68,38	6,08
M0191	Brita 1	SICRO NOVO	m³	0,1080	145,53	15,71
00005091	CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE	SINAPI	UN	0,8448	19,36	16,35
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,0000	62,30	62,30
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO NOVO	kg	26,1800	0,64	16,75

**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.519.038/0001-80

**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
 CPF: 529.014.243-98



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**D. MOREIRA SANTOS - LTDA**

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022
<b>EMPRESA:</b>	D MOREIRA SANTOS LTDA
<b>CNPJ:</b>	14.519.038/0001-80

<b>DATA :</b>	08/12/2022	<b>L.S. Hora:</b>	106,10%
<b>BDI :</b>	23,18%	<b>L.S. Mês:</b>	64,07%
<b>FONTE</b>		<b>REF.</b>	
SICRO	2022/04	07/2022	
SINAPI	2022/08	09/2022	
PRÓPRIA	PRÓPRIA		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,8000	56,33	101,39
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,2000	27,60	5,52
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,5000	10,44	26,10
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,0900	18,25	19,89
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,0000	30,52	61,04
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,5000	26,58	39,87
00020213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,8000	28,60	22,88
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,2000	20,51	24,61
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6000	20,76	12,45
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000	15,84	31,68
<b>VALOR:</b>						<b>462,62</b>

### CPU.5 - Administração local (MÊS)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,0000	28,40	4.544,00
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	52,0000	112,90	5.870,80
<b>VALOR:</b>						<b>10.414,80</b>

### 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000	1,0000	0,0000	714,9883	261,6193	714,9883
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>714,9883</b>	
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000	15,84	31,68	
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>31,68</b>	
<b>Custo Horário da Execução:</b>						<b>746,6683</b>	
<b>Produção da Equipe:</b>						<b>1.532,9100</b>	
<b>Custo Unitário da Execução:</b>						<b>0,4900</b>	
<b>Custo do FIC (0,0044):</b>						<b>0,0022</b>	
<b>Custo Direto Total:</b>						<b>0,49</b>	
<b>VALOR:</b>						<b>0,48</b>	

### 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,0000	1,0000	0,0000	299,9922	86,0986	299,9922
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>299,9922</b>	

*D. Moreira Santos*  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**

*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
**TABEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
 CPF: 529.014.243-58

*Am*



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**D. MOREIRA SANTOS - LTDA**

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	FONTE SICRO SINAPI PRÓPRIA	REF. 07/2022 09/2022 PRÓPRIA
CNPJ:	14.519.038/0001-80	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	



Custo Horário da Execução:	299,9922
Produção da Equipe:	435,7500
Custo Unitário da Execução:	0,6900
Custo do FIC (0,02663):	0,0184
Custo Direto Total:	0,71
VALOR:	0,70

## 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000	1,0000	0,0000	391,1637	177,4759	391,1637
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000	0,8600	0,1400	254,8876	87,2768	462,8440
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>854,0077</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	15,84	15,84
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>15,84</b>


Custo Horário da Execução:	869,8477
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,5700
Custo do FIC (0,02663):	0,0950
Custo Direto Total:	3,66
VALOR:	3,66


## 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000	0,9000	0,1000	345,4995	78,3785	318,7873
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000	0,5200	0,4800	4,9173	3,4243	4,2005
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000	0,2900	0,7100	236,5991	91,1458	133,3272
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000	1,0000	0,0000	185,9058	71,4051	185,9058
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000	0,5200	0,4800	134,9810	39,4818	89,1413
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>731,3621</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	15,84	15,84
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>15,84</b>

Custo Horário da Execução:	747,2021
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,4400
Custo do FIC (0,02663):	0,1181
Custo Direto Total:	4,56
VALOR:	4,56

  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.519.038/0001-80

  
**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
 CPF: 529.014.243-88




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

D. MOREIRA SANTOS - LTDA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA
CNPJ:	14.519.038/0001-80

DATA : 08/12/2022	L.S. Hora: 106,10%
BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%
FONTE	REF.
SICRO	07/2022
SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2022
PRÓPRIA	PRÓPRIA



### 4915598 - Reconformação da plataforma (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,0000	1,0000	0,0000	236,5991	91,1458	236,5991
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>236,5991</b>

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	15,84	15,84
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>15,84</b>

Custo Horário da Execução:	252,4391
Produção da Equipe:	3.053,9300
Custo Unitário da Execução:	0,0800
Custo do FIC (0,02663):	0,0021
Custo Direto Total:	0,08
<b>VALOR:</b>	<b>0,08</b>

### 5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000	1,0000	0,0000	254,8876	87,2768	254,8876
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>254,8876</b>

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	15,84	15,84
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>15,84</b>

Custo Horário da Execução:	270,7276
Produção da Equipe:	622,9500
Custo Unitário da Execução:	0,4300
Custo do FIC (0,02663):	0,0114
Custo Direto Total:	0,44
<b>VALOR:</b>	<b>0,44</b>

### 5502986 - Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000	1,0000	0,0000	254,8876	87,2768	254,8876
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>254,8876</b>

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	15,84	15,84
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>15,84</b>

*Am*

*D. Moreira Santos*  
D MOREIRA SANTOS LTDA  
CNPJ: 14.519.038/0001-80

*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO  
CPF: 529.014.243-58

*X*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**D. MOREIRA SANTOS - LTDA**

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	L.S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	FONTE: VERSÃO SICRO: 07/2022 SINAPI: 202208 SEM DESEMBOLSAMENTO PRÓPRIA: PRÓPRIA	
CNPJ:	14.519.038/0001-80		



Custo Horário da Execução:	270,7276
Produção da Equipe:	110,1300
Custo Unitário da Execução:	2,4600
Custo do FIC (0,02663):	0,0654
<b>Custo Direto Total:</b>	<b>2,53</b>
<b>VALOR:</b>	<b>2,52</b>

### 0804037 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>316,8757</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	15,84	47,52
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>47,52</b>

Custo Horário da Execução:	364,3957
Produção da Equipe:	3,1125
Custo Unitário da Execução:	117,0700

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	1,0000	431,75	431,75
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>					<b>431,75</b>

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,0073	396,72	2,89
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,4020	372,90	149,90
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,8000	60,69	48,55
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>201,34</b>

<b>Custo Direto Total:</b>	<b>750,16</b>
<b>VALOR:</b>	<b>750,16</b>

### 0804393 - Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)


SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,5670	418,59	1.493,11
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	15,6800	60,69	951,61
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>2.444,72</b>


<b>Custo Direto Total:</b>	<b>2.444,72</b>
<b>VALOR:</b>	<b>2.444,72</b>

### 0804189 - Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS-MA

  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.519.038/0001-80

  
**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
 CPF: 529.014.243-88



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	L.S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	FONTE	VERSÃO
CNPJ:	14.519.038/0001-80	SICRO	2022/04
		SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

**TOTAL EQUIPAMENTOS: 316,8757**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	15,84	47,52
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>47,52</b>

Custo Horário da Execução: 364,3957  
Produção da Equipe: 1,5562  
Custo Unitário da Execução: 234,1500

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	2,0000	431,75	863,50
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>					<b>863,50</b>

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,0146	396,72	5,79
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,8240	372,90	307,26
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,8000	60,69	48,55

**TOTAL SERVIÇOS: 361,60**  
**Custo Direto Total: 1.459,25**  
**VALOR: 1.459,25**

### 0804417 - Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	5,1060	418,59	2.137,32
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,0800	60,69	1.279,34

**TOTAL SERVIÇOS: 3.416,66**  
**Custo Direto Total: 3.416,66**  
**VALOR: 3.416,66**

### 0804293 - Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>316,8757</b>	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	15,84	47,52
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>47,52</b>

Custo Horário da Execução: 364,3957  
Produção da Equipe: 1,0375  
Custo Unitário da Execução: 351,2200

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	3,0000	431,75	1.295,25

*D. Moreira Santos*  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
CNPJ: 14.519.038/0001-80

*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
**TADEU FERNARDO PORTO DE CARVALHO**  
CPF: 529.014.243-88



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>D. MOREIRA SANTOS - LTDA</b>	<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	<b>DATA :</b>	08/12/2022	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>BDI :</b>	23,18%	
	<b>EMPRESA:</b>	D MOREIRA SANTOS LTDA	<b>FONTE</b>	VERSÃO	REF.
	<b>CNPJ:</b>	14.519.038/0001-80	SICRO	2022/04	07/2022
			SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

**TOTAL MATERIAIS:** 1.295,25

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,0220	396,72	8,72
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	1,2460	372,90	464,63
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,8000	60,69	48,55
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>521,90</b>
<b>Custo Direto Total:</b>					<b>2.168,37</b>
<b>VALOR:</b>					<b>2.168,36</b>

## 0804441 - Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	6,6450	418,59	2.781,53
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	26,4800	60,69	1.607,07
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>4.388,60</b>
<b>Custo Direto Total:</b>					<b>4.388,60</b>
<b>VALOR:</b>					<b>4.388,60</b>

## CPU.6 - Reparação de danos físicos ao meio ambiente (M2)

C6DIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,0015	131,97	0,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0150	15,84	0,23
<b>VALOR:</b>						<b>0,42</b>

*D. Moreira Santos*  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
**CNPJ: 14.519.038/001-80**

*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
**CPF: 529.014.243-98**

*[Handwritten signature]*



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

**D. MOREIRA SANTOS - LTDA**

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	L.S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	FONTE SINAPI SINAPI PRÓPRIA	REF. 07/2022 09/2022 PRÓPRIA
CNPJ:	14.519.038/0001-80	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	



## 95349 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	H	0,0041	13,24	0,05
<b>VALOR:</b>						<b>0,05</b>

## 88284 - MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,57	0,57
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	H	1,0000	13,24	13,24
95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0000	0,05	0,05
<b>VALOR:</b>						<b>15,46</b>

## 92137 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_11/2015 (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	5,8900	7,23	42,58
<b>VALOR:</b>						<b>42,58</b>

## 92138 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF\_11/2015 (CHP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000	15,46	15,46
92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIACÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,0000	0,00	0,00
92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,0000	0,00	0,00
92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,0000	0,00	0,00
92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,0000	0,00	0,00
92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,0000	42,58	42,58
<b>VALOR:</b>						<b>58,04</b>


## 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,0094	17,24	0,16
<b>VALOR:</b>						<b>0,16</b>

## 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

R AZULOS, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUÍS-MA

  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.519.038/0001-80

  
**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
 CPF: 529.014.243-88



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

**D. MOREIRA SANTOS - LTDA**

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	L.S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	Fonte: Rubrica	REF.
CNPJ:	14.519.038/0001-80	SICRO 2022/04	07/2022
		SINAPI 2022/06 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,57	0,57
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,0000	17,24	17,24
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0000	0,16	0,16
<b>VALOR:</b>						<b>20,51</b>

### 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,0172	12,52	0,21
<b>VALOR:</b>						<b>0,21</b>

### 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,57	0,57
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,0000	12,52	12,52
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0000	0,21	0,21
<b>VALOR:</b>						<b>15,84</b>

### 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_10/2014 (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,2500	0,74	0,92
<b>VALOR:</b>						<b>0,92</b>

### 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF\_10/2014 (CHP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,0000	0,00	0,00
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,0000	0,00	0,00
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,0000	0,00	0,00
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	SINAPI	H	1,0000	0,92	0,92

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS-MA

*D. Moreira Santos*  
D MOREIRA SANTOS LTDA

*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
TADEU FERNARDO PORTO DE CARVALHO  
CPF: 529.014.243-88



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

**D. MOREIRA SANTOS - LTDA**

**OBRA:** RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.  
**DESCRIÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022  
**EMPRESA:** D MOREIRA SANTOS LTDA  
**CNPJ:** 14.519.038/0001-80

**DATA:** 08/12/2022  
**BDI:** 23,18%

**L.S. Hora:** 106,10%  
**L.S. Mês:** 64,07%

FONTES	VERSÃO	REF.
SICRO	1178	07/2022
SINAPI	202208 SEM DESONERACAO	09/2022
PRÓPRIA	CPL	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

88829 SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_10/2014

VALOR: 0,92

### 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,0067 14,58 0,09

VALOR: 0,09

### 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,57	0,57
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,0000	14,58	14,58
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0000	0,09	0,09

VALOR: 16,84

### 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021 (M3)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,7188	0,00	0,00
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,7623	0,92	0,70
M0082	Areia média lavada	SICRO NOVO	m³	0,8269	88,33	73,04
M0191	Brita 1	SICRO NOVO	m³	0,5782	145,53	84,14
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO NOVO	kg	212,0194	0,64	135,69
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,4811	16,84	24,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,3433	15,84	37,11

VALOR: 355,62

### 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,0172 17,24 0,29

VALOR: 0,29

### 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS-MA

*D. Moreira Santos*  
**D. MOREIRA SANTOS LTDA**

*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
 CPF: 529.014.243-98



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

**D. MOREIRA SANTOS - LTDA**

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	L.S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">                     1179                      Prefeitura Municipal de Tuntum MA                      Fis. 94364                      C. P. L. 2022/08 SEM DESONERAÇÃO                 </div>	REF. 07/2022
CNPJ:	14.519.038/0001-80	SINAPI	09/2022
		SICRO	
		SINAPI	
		PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,57	0,57
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,0000	17,24	17,24
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0000	0,29	0,29
<b>VALOR:</b>						<b>20,76</b>

### 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,0172	25,96	0,44
<b>VALOR:</b>						<b>0,44</b>

### 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	1,08	1,08
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,81	0,81
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,0000	25,96	25,96
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0000	0,44	0,44
<b>VALOR:</b>						<b>28,40</b>


### 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	0,0120	110,09	1,32
<b>VALOR:</b>						<b>1,32</b>

### 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,66	0,66
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,81	0,81
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	1,0000	110,09	110,09
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0000	1,32	1,32
<b>VALOR:</b>						<b>112,90</b>



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
		OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA: 08/02/2022	L.S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI: 23,18%	L.S. Mês: 64,07%		
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	FONTE: C P L	VERBAO: 2022/04	REF: 07/2022	
CNPJ:	14.519.038/0001-80	SINAPI: 2022/08 SEM DESONERAÇÃO	PRMPRIA: PROPRIA	REF: 09/2022	

5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000	1,0000	0,0000	292,9827	80,2930	292,9827
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>292,9827</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>						<b>292,9827</b>
<b>Produção da Equipe:</b>						<b>249,0000</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>						<b>1,1800</b>
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>						<b>0,0314</b>
<b>Custo Direto Total:</b>						<b>1,21</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,20</b>

5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000	1,0000	0,0000	292,9827	80,2930	292,9827
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>292,9827</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>						<b>292,9827</b>
<b>Produção da Equipe:</b>						<b>311,2500</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>						<b>0,9400</b>
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>						<b>0,0250</b>
<b>Custo Direto Total:</b>						<b>0,96</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,96</b>

5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000	1,0000	0,0000	292,9827	80,2930	292,9827
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>292,9827</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>						<b>292,9827</b>
<b>Produção da Equipe:</b>						<b>373,5000</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>						<b>0,7800</b>
<b>Custo Direto Total:</b>						<b>0,78</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,78</b>


5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000	1,0000	0,0000	278,6197	73,0448	278,6197
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>278,6197</b>

TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO  
CPF: 529.014.243-98

*D. Moreira Santos*  
D MOREIRA SANTOS LTDA  
CNPJ: 14.519.038/001-80

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <b>D. MOREIRA SANTOS - LTDA</b>	<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	<b>DATA:</b> 08/12/2022	<b>L.S. Hora:</b> 106,10%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>BDI:</b> 23,18%	<b>L.S. Mês:</b> 64,07%
	<b>EMPRESA:</b>	D MOREIRA SANTOS LTDA	<b>FORTE:</b>	<b>REF.</b>
	<b>CNPJ:</b>	14.519.038/0001-80	SICRO	07/2022
			SINAPI	09/2022
			PRÓPRIA	PROPRIA



<b>Custo Horário da Execução:</b>	278,6197
<b>Produção da Equipe:</b>	248,5900
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	1,1200
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0298
<b>Custo Direto Total:</b>	1,15
<b>VALOR:</b>	<b>1,15</b>

### 5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000	1,0000	0,0000	278,6197	73,0448	278,6197
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>278,6197</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	278,6197
<b>Produção da Equipe:</b>	310,7300
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	0,9000
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>	0,0239
<b>Custo Direto Total:</b>	0,92
<b>VALOR:</b>	<b>0,92</b>

### 5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000	1,0000	0,0000	278,6197	73,0448	278,6197
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>278,6197</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	278,6197
<b>Produção da Equipe:</b>	372,8800
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	0,7500
<b>Custo Direto Total:</b>	0,75
<b>VALOR:</b>	<b>0,74</b>

### 5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000	0,8600	0,1400	292,9827	80,2930	789,6183
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>789,6183</b>

<b>Custo Horário da Execução:</b>	789,6183
<b>Produção da Equipe:</b>	457,1600
<b>Custo Unitário da Execução:</b>	1,7300
<b>Custo Direto Total:</b>	1,73
<b>VALOR:</b>	<b>1,72</b>

*D. Moreira Santos*  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.519.038/001-80

*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
 CPF: 529.014.243-08

### 5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

**D. MOREIRA SANTOS - LTDA**

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/09/2022	L.S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,85%	L.S. Mês: 64,07%
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	FONTE	VERSÃO
CNPJ:	14.519.038/0001-80	SICRO	REF.
		SINAPI	
		PROPRIA	PROPRIA



EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000	1,0000	0,0000	278,6197	73,0448	278,6197
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>278,6197</b>

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	15,84	95,04
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>95,04</b>

Custo Horário da Execução:	373,6597
Produção da Equipe:	11,8400
Custo Unitário da Execução:	31,5600
Custo Direto Total:	31,56
<b>VALOR:</b>	<b>31,55</b>

## 1109671 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000	1,0000	0,0000	53,1561	27,2769	53,1561
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000	0,7700	0,2300	0,7256	0,4933	2,6884
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000	0,3800	0,6200	1,5743	1,0703	3,7851
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>59,6296</b>

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	20,76	20,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,0000	15,84	142,56
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>163,32</b>

Custo Horário da Execução:	222,9496
Produção da Equipe:	4,1849
Custo Unitário da Execução:	53,2800

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0082 Areia média lavada	m³	1,1016	88,33	97,30
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	362,3239	0,64	231,88
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>				<b>329,18</b>

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	1,6524	1,72	2,84
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,3623	31,55	11,43
<b>TRANSPORTE - TEMPO FIXO:</b>					<b>14,27</b>

<b>Custo Direto Total:</b>	<b>396,73</b>
<b>VALOR:</b>	<b>396,72</b>

## 1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000	1,0000	0,0000	1,4651	0,9842	1,4651

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS-MA

*D. Moreira Santos*  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.519.038/0001-80

*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
 CPF: 529.014.243-88



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

D. MOREIRA SANTOS - LTDA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	L.S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	FONTE: SISCO: 2022/04 SINAPI: 2022/05 PRÓPRIA:	REF.: 07/2022 09/2022 PRÓPRIA
CNPJ:	14.519.038/0001-80		



Item	Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Custo Unitário	Consumo	Valor Unitário	Custo Unitário
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW		1,0000	1,0000	0,0000	53,1561	27,2769	53,1561
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA		1,0000	1,0000	0,0000	4,5704	0,2218	4,5704
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l		4,0000	0,9000	0,1000	0,7256	0,4933	2,8092
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l		3,0000	0,4100	0,5900	1,5743	1,0703	3,8304
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>								<b>65,8312</b>

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	20,76	20,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,0000	15,84	142,56
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>163,32</b>

Custo Horário da Execução:	229,1512
Produção da Equipe:	3,9290
Custo Unitário da Execução:	58,3200

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,8464	5,90	4,99
M0082 Areia média lavada	m³	0,6333	88,33	55,93
M0191 Brita 1	m³	0,3675	145,53	53,48
M0192 Brita 2	m³	0,3675	143,91	52,88
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,1520	0,64	180,57
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>				<b>347,85</b>

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,0008	31,55	0,02
M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,9500	1,72	1,63
M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,5513	1,72	0,94
M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,5513	1,72	0,94
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,2821	31,55	8,90
<b>TRANSPORTE - TEMPO FIXO:</b>					<b>12,43</b>

Custo Direto Total:	418,60
VALOR:	418,59


## 1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)


MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	15,84	31,68
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>31,68</b>

Custo Horário da Execução:	31,6800
Produção da Equipe:	3,9290
Custo Unitário da Execução:	8,0600

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097 Pedra de mão ou rachão	m³	0,5260	134,01	70,48
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>				<b>70,48</b>

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,7000	418,59	293,01

  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
 CNPJ: 14.519.038/0001-80

  
**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
 CPF: 529.014.243-98



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

D. MOREIRA SANTOS - LTDA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	FORTE	REF.
CNPJ:	14.519.038/0001-80	SICRO	07/2022
		SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO 09/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



**TOTAL SERVIÇOS: 293,01**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,7890	1,72	1,35
<b>TRANSPORTE - TEMPO FIXO:</b>						<b>1,35</b>
<b>Custo Direto Total:</b>						<b>372,90</b>
<b>VALOR:</b>						<b>372,90</b>

### 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,0094	13,22	0,12
<b>VALOR:</b>						<b>0,12</b>

### 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,57	0,57
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,0000	13,22	13,22
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0000	0,12	0,12
<b>VALOR:</b>						<b>16,45</b>

### 3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0937	1,0000	0,0000	18,6819	3,8709	1,7509
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,0937	1,0000	0,0000	24,7059	24,4062	2,3154
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>4,0663</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000	16,45	14,80
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000	20,51	18,45
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>33,25</b>

**Custo Horário da Execução: 37,3163**

**Produção da Equipe: 1,0000**



**Custo Unitário da Execução: 37,3200**

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,0185	15,33	0,28
M1205	Prego de ferro	kg	0,0271	13,73	0,37
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,2147	4,92	5,97

*D. Moreira Santos*  
D MOREIRA SANTOS LTDA

*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO  
CPF: 529.014.243-88



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
		OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	L.S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:		TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%	L.S. Mês: 64,07%	
EMPRESA:		D MOREIRA SANTOS LTDA			
CNPJ:		14.519.038/0001-80	FONTE: SÍCRO 2022/04 SINAPI 2022/08 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA	VERSÃO: 07/2022 REF.: 09/2022	
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m <sup>2</sup>	0,4042	40,49	16,36
				<b>TOTAL MATERIAIS:</b>	<b>22,98</b>

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,0030	31,55	0,09
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,0101	31,55	0,31
<b>TRANSPORTE - TEMPO FIXO:</b>						<b>0,40</b>
<b>Custo Direto Total:</b>						<b>60,70</b>
<b>VALOR:</b>						<b>60,69</b>

**5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural (tkm)**

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>316,8757</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>							<b>316,8757</b>
<b>Produção da Equipe:</b>							<b>117,5300</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>							<b>2,7000</b>
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>							<b>0,0718</b>
<b>Custo Direto Total:</b>							<b>2,77</b>
<b>VALOR:</b>							<b>2,76</b>

**5914599 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)**

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>316,8757</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>							<b>316,8757</b>
<b>Produção da Equipe:</b>							<b>146,9100</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>							<b>2,1600</b>
<b>Custo do FIC (0,02663):</b>							<b>0,0575</b>
<b>Custo Direto Total:</b>							<b>2,22</b>
<b>VALOR:</b>							<b>2,21</b>

**5914614 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)**

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000	1,0000	0,0000	316,8757	109,1959	316,8757
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>316,8757</b>

*D. Moreira Santos*  
 D MOREIRA SANTOS LTDA  
 CNPJ: 14.519.038/001-80


*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
 TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO  
 CPF: 529.014.243-88

*[Handwritten signature]*





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA :	08/12/2022	L.S. Hora:	106,10%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI :	23,18%	L.S. Mês:	64,07%
	EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	FORTE	VERSÃO	REF.	
	CNPJ:	14.519.038/0001-80	SICRO	2022/04	07/2022	
			SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2022	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA		

Custo Horário da Execução:	316,8757
Produção da Equipe:	176,2900
Custo Unitário da Execução:	1,8000
Custo Direto Total:	1,80
VALOR:	1,79

## 95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	0,0094	16,36	0,15
VALOR:						0,15

## 24 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000	0,57	0,57
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	1,0000	16,36	16,36
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0000	0,15	0,15
VALOR:						18,68

## 5721 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2014 (H)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	15,6700	7,23	113,29
VALOR:						113,29

## 5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF\_06/2014 (CHP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000	18,68	18,68
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIACAO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,0000	0,00	0,00
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,0000	0,00	0,00
53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,0000	0,00	0,00
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,0000	113,29	113,29
VALOR:						131,97

*D. Moreira Santos*  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
**CNPJ: 14.519.038/001-80**

*Tadeu Fernando Porto de Carvalho*  
**TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
**CPF: 529.014.243-88**



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	<b>DATA :</b> 08/12/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>BDI :</b> 23,18%	SICRO NOVO	2022/04	07/2022
<b>EMPRESA:</b>	D MOREIRA SANTOS LTDA	<b>L.S. Hora:</b> 106,10%	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
<b>CNPJ:</b>	14.519.038/0001-80	<b>L.S. Mês:</b> 64,07%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	Transporte	tkm	739.842,43	0,86	636.264,49	45,39	45,39	A
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	Serviço	m³	42.737,54	5,61	239.757,60	17,10	62,50	B
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	Serviço	m³	42.737,54	4,50	192.318,93	13,72	76,22	B
CPU.5	Administração local	PRÓPRIA	Serviço	MÊS	6,00	12.828,95	76.973,70	5,49	81,71	C
CPU.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	PRÓPRIA	Serviço	UND	1,00	38.691,28	38.691,28	2,76	84,47	C
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	Serviço	m²	63.729,00	0,59	37.600,11	2,68	87,15	C
0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	Serviço	un	12,00	3.011,40	36.136,80	2,58	89,73	C
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	Serviço	m	36,00	924,04	33.265,44	2,37	92,10	C
CPU.3	Mobilização e desmobilização de equipamento	PRÓPRIA	Transporte	UND	1,00	18.890,05	18.890,05	1,35	93,45	C
0804293	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	Serviço	m	6,00	2.670,98	16.025,88	1,14	94,59	C
CPU.4	Barracão de obras	PRÓPRIA	Serviço	M2	24,00	569,85	13.676,40	0,98	95,57	C
0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	Serviço	un	2,00	5.405,87	10.811,74	0,77	96,34	C
0804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	Serviço	m	6,00	1.797,50	10.785,00	0,77	97,11	C
4915598	Reconformação da plataforma	SICRO	Serviço	m²	116.836,50	0,09	10.515,28	0,75	97,86	C
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	Serviço	m³	2.804,08	3,10	8.692,65	0,62	98,48	C
0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	Serviço	un	2,00	4.208,64	8.417,28	0,60	99,08	C
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	Serviço	m²	9.346,92	0,54	5.047,34	0,36	99,44	C
CPU.6	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	PRÓPRIA	Serviço	M2	9.346,92	0,51	4.766,93	0,34	99,78	C
CPU.2	Placa de obra	PRÓPRIA	Serviço	M2	4,50	682,39	3.070,76	0,22	100,00	C

**Subtotal até 100,00%**      1.401.707,67

**Outros**      -0,07

**Valor total do Orçamento**      1.401.707,60








## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	<b>DATA :</b> 08/12/2022	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>BDI :</b> 23,18%	SICRO NOVO	2022/04	07/2022
<b>EMPRESA:</b>	D MOREIRA SANTOS LTDA	<b>L.S. Hora:</b> 106,10%	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
<b>CNPJ:</b>	14.519.038/0001-80	<b>L.S. Mês:</b> 64,07%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	PROJETO EXECUTIVO (META 1)	38.691,28	100,00 %						100,00 %
			38.691,28						38.691,28
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	38.691,28	100,00 %						100,00 %
			38.691,28						38.691,28
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 2)	1.363.016,32	16,34 %	14,46 %	16,58 %	16,58 %	20,82 %	15,22 %	100,00 %
			222.657,61	197.041,13	226.039,27	226.039,27	283.760,33	207.478,71	1.363.016,32
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	112.610,90	100,00 %						100,00 %
			112.610,90						112.610,90
2.2	TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM	1.250.405,42	8,80 %	15,76 %	18,08 %	18,08 %	22,69 %	16,59 %	100,00 %
			110.046,71	197.041,13	226.039,27	226.039,27	283.760,33	207.478,71	1.250.405,42
		1.401.707,60	261.348,89	197.041,13	226.039,27	226.039,27	283.760,33	207.478,71	1.401.707,60
			261.348,89	458.390,02	684.429,29	910.468,56	1.194.228,89	1.401.707,60	1.401.707,60



## COMPOSIÇÃO DO BDI

 <b>D. MOREIRA SANTOS - LTDA</b>	<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	<b>DATA :</b> 08/12/2022	<b>L.S. Hora:</b> 106,10%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	<b>BDI :</b> 23,18%	<b>L.S. Mês:</b> 64,07%	
	<b>EMPRESA:</b>	D MOREIRA SANTOS LTDA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CNPJ:</b>	14.519.038/0001-80	SICRO	2022/04	07/2022
			SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRóPRIA	PRÓPRIA	



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>BENEFÍCIOS</b>	
S+G	GARANTIAS / SEGUROS	0,32
L	LUCRO	8,69
	<b>TOTAL</b>	<b>9,01</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>6,19</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I</b>	<b>IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,17
	COFINS	0,80
	ISS	5,00
	CPRB ( 4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,97</b>

**BDI = 23,18%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA.	DATA : 08/12/2022	C P L	L.S. Hora: 106,10%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022	BDI : 23,18%		L.S. Mês: 64,07%
EMPRESA:	D MOREIRA SANTOS LTDA	FONTE	VERSÃO	REF.
CNPJ:	14.519.038/0001-80	SICRO	2022/04	07/2022
		SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>45,04</b>	<b>16,73</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	<b>TOTAL</b>	<b>12,63</b>	<b>9,71</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,03	6,32
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	<b>TOTAL</b>	<b>17,43</b>	<b>6,63</b>

Horista = 106,10%  
Mensalista = 64,07%

A + B + C + D

TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO  
CPF: 529.014.243-98

D MOREIRA SANTOS LTDA  
CNPJ: 14.519.038/001-80



**ATA DA SESSÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022**

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Aos vinte e dois do mês de dezembro de 2022, às 19h30min, o início desse horário se deu devido ao atraso na sessão da TP 013/2022 que ocorrera no mesmo dia, e em respeito aos licitantes que se faziam presentes desde às 14:00h aguardando, o Presidente, juntamente com a CPL decidiram por reabrir a sessão mesmo com o avançar do horário; na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, reuniram-se o Presidente da CPL e membros da Equipe de Apoio, para iniciar a Sessão Pública de Reabertura da Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 014/2022, cujo objeto contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. Assim, na data e horário acima designados para a sessão pública, compareceu as seguintes Licitantes: **D MOREIRA SANTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.519.038/0001-80** e **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **01.482.145/0001-39**. Iniciando-se os trabalhos, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, após análise dos documentos de habilitação, repassou para os licitantes analisarem as documentações e fazerem apontamentos caso queiram, ninguém se manifestou. Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Licitação divulgou o resultado, nos seguintes termos:

A empresa **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.866.317/0001-17**, não apresentou indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, descumprindo, assim, a exigência da segunda parte do item 14.2 do edital,



apresentou na DRE faturamento de apenas R\$ 60.000,00, buscando o histórico de contratações da empresa foi identificado o contrato no município de São Raimundo das Mangabeiras e ao comparar o balanço apresentado nesta licitação constatou-se inconsistências graves do balanço patrimonial de 2021, tornando assim impossível a verificação da qualificação econômica e financeira da empresa, e invalidando os documentos apresentados pela empresa, tendo sido, portanto, declarada **INABILITADA**.

A empresa **D MOREIRA SANTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.519.038/0001-80**, apresentou todos os documentos em consonância com o edital, tendo sido declarada **HABILITADA**.

A empresa **ÍLE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.043.800/0001-95**, não apresentou o PCMSO, conforme exigência do item 15.6 do edital, tendo sido declarada **INABILITADA**.

A empresa **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **01.482.145/0001-39**, apresentou os documentos conforme exigido no edital, tendo sido declarada **HABILITADA**.

Dando continuidade, após a divulgação do resultado acima elencado, passou-se à abertura do Envelope nº 02, contendo a proposta de preços, das licitantes declaradas **HABILITADAS: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI e D MOREIRA SANTOS LTDA**, sendo que:


**CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI** apresentou proposta no valor de R\$ 1.423.730,01 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e trinta reais e um centavo).


**D MOREIRA SANTOS LTDA**, apresentou proposta no valor de 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e um centavo).


As respectivas folhas das propostas de preços foram rubricadas pelo Presidente da CPL e pelos representantes das Licitantes presente. Assim, a verificação da conformidade das propostas se deu na presente. Fora constatado que a empresa **D MOREIRA SANTOS LTDA** apresentou proposta em consonância com todos os anexos do edital e projeto básico. Desta forma, da análise da documentação apresentada, o Presidente da CPL, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade, **CLASSIFICAR** a proposta da empresa **D MOREIRA SANTOS LTDA**. Na sequência,

a Comissão Permanente de Licitação declarou a Licitante **D MOREIRA SANTOS LTDA**, como vencedora do certame. Assim, foi aberto o prazo para a manifestação de intenção de recurso. O representante da Licitante presente, no entanto, renunciou expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da decisão proferida no presente certame. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, **Alexandre Silva Santos**, lavrei e assino a presente ata com a licitante e equipe de apoio.

  
**Alexandre Silva Santos**  
Presidente da CPL

  
**Manoel Fontes de Araújo Júnior**  
Membro da CPL

  
**Poliana Menezes de Sousa**  
Membro da CPL

  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
**Fabio Renato Silva dos Santos**  
LICITANTE

  
**CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI**  
**Victor Gabriel Machado da Costa**  
LICITANTE





### SUMÁRIO

ATA DE SESSÃO: Páginas.....	1/2
EXTRATO DE DE CONTRATO : Páginas.....	2/2

### ATA DE SESSÃO

#### ATA DA SESSÃO

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Aos vinte e dois do mês de dezembro de 2022, às 19h30min, o início desse horário se deu devido ao atraso na sessão da TP 013/2022 que ocorreria no mesmo dia, e em respeito aos licitantes que se faziam presentes desde às 14:00h aguardando, o Presidente, juntamente com a CPL decidiram por reabrir a sessão mesmo com o avançar do horário; na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, reuniram-se o Presidente da CPL e membros da Equipe de Apoio, para iniciar a Sessão Pública de Reabertura da Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 014/2022, cujo objeto contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. Assim, na data e horário acima designados para a sessão pública, compareceu as seguintes Licitantes: **D MOREIRA SANTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.519.038/0001-80 e **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI**,

inscrita no CNPJ sob o nº 01.482.145/0001-39. Iniciando-se os trabalhos, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, após análise dos documentos de habilitação, repassou para os licitantes analisarem as documentações e fazerem apontamentos caso queiram, ninguém se manifestou. Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Licitação divulgou o resultado, nos seguintes termos:

A empresa **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.866.317/0001-17, não apresentou indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, descumprindo, assim, a exigência da segunda parte do item 14.2 do edital, apresentou na DRE faturamento de apenas R\$ 60.000,00, buscando o histórico de contratações da empresa foi identificado o contrato no município de São Raimundo das Mangabeiras e ao comparar o balanço apresentado nesta licitação constatou-se inconsistências graves do balanço patrimonial de 2021, tornando assim impossível a verificação da qualificação econômica e financeira da empresa, e invalidando os documentos apresentados pela empresa, tendo sido, portanto, declarada **INABILITADA**.

A empresa **D MOREIRA SANTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.519.038/0001-80, apresentou todos os documentos em consonância com o edital, tendo sido declarada **HABILITADA**.

A empresa **ÍLE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.043.800/0001-95, não apresentou o PCMSO, conforme exigência do item 15.6 do edital, tendo sido declarada **INABILITADA**.

A empresa **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.482.145/0001-39, apresentou os documentos conforme exigido no edital, tendo sido declarada **HABILITADA**.

Dando continuidade, após a divulgação do resultado acima elencado, passou-se à abertura do Envelope nº 02, contendo a proposta de

ESTADO DO MARANHÃO

## DIÁRIO OFICIAL

Rua Frederico Coelho, Nº 411, Centro  
CEP: 65.763-000 – Tuntum – MA  
Site: [www.tuntum.ma.gov.br](http://www.tuntum.ma.gov.br)

Fernando Portela Teles Pessoa

Prefeito

Secretário

Rh Ricardo Herlirvall

Orçamento

Tipo de Publicação

Terceiros

**DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 0486, SEXTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2022 [ PÁG. 2 / 2 ]**

preços, das licitantes declaradas HABILITADAS: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI e D MOREIRA SANTOS LTDA, sendo que:

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI apresentou proposta no valor de R\$ 1.423.730,01 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e trinta reais e um centavo).

D MOREIRA SANTOS LTDA, apresentou proposta no valor de 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e um centavo).

As respectivas folhas das propostas de preços foram rubricadas pelo Presidente da CPL e pelos representantes das Licitantes presente. Assim, a verificação da conformidade das propostas se deu na presente. Fora constatado que a empresa **D MOREIRA SANTOS LTDA** apresentou proposta em consonância com todos os anexos do edital e projeto básico. Desta forma, da análise da documentação apresentada, o Presidente da CPL, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade, **CLASSIFICAR** a proposta da empresa **D MOREIRA SANTOS LTDA**. Na sequência, a Comissão Permanente de Licitação declarou a Licitante **D MOREIRA SANTOS LTDA**, como vencedora do certame. Assim, foi aberto o prazo para a manifestação de intenção de recurso. O representante da Licitante presente, no entanto, renunciou expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da decisão proferida no presente certame. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, **Alexandre Silva Santos**, lavrei e assino a presente ata com a licitante e equipe de apoio.

**Alexandre Silva Santos**  
Presidente da CPL

**Manoel Fontes de Araújo Júnior**  
Membro da CPL

**Poliana Menezes de Sousa**  
Membro da CPL


**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
**Fabio Renato Silva dos Santos**  
LICITANTE

**CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI**  
**Victor Gabriel Machado da Costa**  
LICITANTE

### EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DO MARANHÃO. MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, CNPJ: 06.138.911/0001-66. PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. O Prefeito Municipal de Tuntum (MA), no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem, que decidiu RATIFICAR a inexigibilidade de licitação, nos termos seguintes: 1. Processo de Inexigibilidade 023/2022. Contrato nº: 348/2022. 2. Justificativa: Inviabilidade de competição. 3. Objeto: contratação de pessoa(s) Jurídica(s) para prestação de serviços necessários para realização das festividades ao público de Réveillon (31/12/2022) na cidade de Tuntum-MA, Estado do Maranhão. Contratado: L & L PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 19.488.891.0001-03. 5. Vigência: 60 (sessenta) dias. 6. Valor: R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais). 7. Créditos orçamentários: 13.122.0040.2156.0000 e 3.3.90.39.00. Tuntum - Maranhão, 22 de dezembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA - PREFEITO MUNICIPAL.





## ADJUDICAÇÃO

**MODALIDADE:** Tomada de Preços n.º 014/2022

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n.º 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** A Execução será imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos).

Em decorrência do processo de licitação acima individuado, com escora no art. 38, inciso VII, da Lei n.º 8.666/93, adjudico o objeto do procedimento licitatório à empresa **D MOREIRA SANTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.519.038/0001-80.

Tuntum/MA, 23 de dezembro de 2022.

---

**Alexandre Silva Santos**

Presidente da CPL



Ao Senhor Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas,

Para apreciação e homologação do objeto da Tomada de Preços nº 014/2022, conforme art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666/93.

**Tuntum - MA, 23 de dezembro de 2022.**

---

**Alexandre Silva Santos**  
Presidente da CPI

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços n.º 014/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n.º 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 8.666/1993

PRAZO DE EXECUÇÃO: A Execução será imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de **Infraestrutura**.

VALOR TOTAL: **R\$ 1.401.707,60** (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos).

Com base nas informações constantes nos autos do processo, considerando a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo, o Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas, no uso de suas atribuições, resolve **HOMOLOGAR** o objeto do procedimento licitatório à empresa: **D MOREIRA SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.519.038/0001-80.**

Tuntum/MA, 26 de dezembro de 2022.

RHICARDDO  
HELIRVALL  
ALEXANNDRO  
B COSTTA

Assinado de forma digital  
por RHICARDDO  
HELIRVALL ALEXANNDRO  
B COSTTA  
Dados: 2022.12.26  
10:21:09 -03'00'

**RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**

Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão : 26/12/2022



Page 1

Ao  
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 625

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Dotação : 15.451.0028.1013.00004.4.90.51.00

Obras E Instalações

Saldo Orçamentário : R\$ 1.523.250,40

**UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS**

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade

**CONTRATO**

**Número: 349/2022**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, E A EMPRESA D MOREIRA SANTOS LTDA, TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 919585/2021, CELEBRADO ENTRE A CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO E O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o Nº 041.856.273-35, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **D MOREIRA SANTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.519.038/0001-80, localizada na Rua Azulões, Nº 01, Edif. Office Tower Sala 932 Coluna 32 – Jardim Renascença – São Luís/MA, CEP: 65.075-060, neste ato representada pelo Sr. **FABIO RENATO SILVA DOS SANTOS** portador do RG nº 252028520031 GEJUSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 052.537.023-42, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **CONTRATO**, resultante do procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 014/2022, com a finalidade de reger a relação de direitos e obrigações entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, nos termos dispostos na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, e segundo as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** – O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a **CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO** e o **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, nos termos do edital de licitação da Tomada de Preços nº. 014/2022 e de seus anexos.

1.2. A **CONTRATADA** declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto do presente contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com qualidade e segurança.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL**

2.1. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da **CONTRATADA**, os termos



contidos no edital de Tomada de Preços n.º 014/2022, além das normas e instruções legais vigentes no País que lhe forem atinentes.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO** - O objeto do presente contrato será realizado por regime de empreitada por preço global (inciso XIV do art. 2º. do Decreto n.º 7.983 de 08 de abril de 2013).

**CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO**

4.1. Dá-se a este contrato o valor de **1.401.707,60** (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos), referente ao valor total dos serviços previstos na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na cláusula sétima, a serem pagos conforme medições condizentes com o cronograma físico financeiro.

4.2. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto contratado, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela Procuradoria do Município.

4.3. Os serviços que forem entregues com atraso imputável à **CONTRATADA**, não gerarão direito a reajuste ou atualização monetária.

**CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS** - Os recursos financeiros a serem destinados para a despesa estão assegurados nas seguintes dotações orçamentárias, conforme previstos para o exercício de 2022, como segue:

15.451.0028.1013.0000 - Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

**CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

6.1. O pagamento da despesa será feito em favor da **CONTRATADA**, mediante depósito bancário após a atestação pelo servidor responsável, da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 1 (uma) via, devendo conter no corpo da mesma a descrição do objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da **CONTRATADA**, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável ao licitante vencedor.

6.1.1. O pagamento acima fica condicionado ao repasse feito pelo órgão concedente dos recursos para a execução das obras.

6.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a **CONTRATADA** indicar.

6.3. No caso de as Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o pagamento será suspenso para que a **CONTRATADA** tome as medidas necessárias, passando o prazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas.

6.4. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada para fins de atendimento das condições de pagamento.

6.5. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.6. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

6.7. A **CONTRATANTE** poderá efetuar retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à **CONTRATADA**.

6.8. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento.

6.9. Para fins de pagamento serão realizadas medições mensais, sendo a primeira 30(trinta) dias após a data de início dos serviços, observados os seguintes termos:

6.9.1. As medições devem observar os preços unitários constantes da Planilha Orçamentária, levando-se em conta o avanço físico real dos serviços e o cronograma físico-financeiro que, apresentado pela **CONTRATADA**, houver sido aprovado pelo **CONTRATANTE**.

6.9.2. Só serão medidos os serviços realizados e com material já instalado, após atestados pelo Município, através do seu fiscal designado, inclusive, a qualidade do material empregado.

6.9.3 O Município, através do seu fiscal designado, verificará o exato cumprimento das obrigações da **CONTRATADA** no período de medição, quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para a execução.

6.9.4. Não serão medidos os serviços e nem serão aceitas suas medições quando executados em desacordo com o previsto na planilha, ou, ainda, quando em atraso na execução da obra, em desconformidade com o cronograma aprovado pelo **CONTRATANTE**.

6.9.5. O Município, através do seu fiscal designado, deverá analisar os serviços executados e medidos, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua apresentação pela **CONTRATADA**.

6.9.6. As faturas provenientes das parcelas relativas à apuração de valores de folhas de medição só poderão ser apresentadas para pagamento após aprovação das medições pelo Município, através do seu fiscal designado.

6.9.7. A **CONTRATADA** deverá apresentar, junto à fatura ou nota fiscal, além dos documentos fiscais e tributários devidos, a relação dos empregados utilizados na execução dos serviços, bem como os documentos comprobatórios do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas relativos aos mesmos no mês anterior, nos termos da legislação pertinente em vigor.

6.9.8. Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será contado o prazo para a liberação do pagamento.

6.9.9. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO**

7.1. O prazo para execução dos serviços, objeto desta contratação é de 06 (seis) meses, e produzirá efeitos até o cumprimento de todas as obrigações ajustadas.

7.2. O prazo de que trata este item poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o art. 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.



**CLÁUSULA OITAVA – DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO** - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste **CONTRATO**, ficará a **CONTRATADA**, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito o Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste Termo.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - As obrigações da **CONTRATADA** são aquelas previstas no Projeto Básico e no Edital, partes integrantes deste termo de contrato, além das seguintes:

9.1. É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, o fornecimento de toda mão de obra necessária a fiel e perfeita execução do objeto do presente contrato, bem como os encargos previdenciários, sociais, trabalhistas e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se necessário.

9.2. Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao **CONTRATANTE**, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato.

9.3. Assumir inteira responsabilidade por danos causados ao patrimônio do **CONTRATANTE**, ou de terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou representantes, decorrentes da execução dos serviços.

9.4. Fornecer todos os equipamentos de segurança para os trabalhadores (EPI's e EPC's) de acordo com as normas da ABNT.

9.5. Assumir toda e qualquer responsabilidade, civil, penal, previdenciária, fiscal e trabalhista com o pessoal empregado ou com terceiros, oriundos da execução deste contrato.

9.6. Responsabilizar-se pelo transporte do material, dos equipamentos, ferramentas e utensílios até o local dos trabalhos, ficando sob sua guarda e inteira responsabilidade, não sendo permitida sua retirada da área, senão em casos especiais e mediante autorização escrita do **CONTRATANTE**.

9.7. Fornecer todos os materiais a serem empregados na realização dos serviços, objeto deste contrato, devendo os mesmos serem novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as especificações constantes no Edital Convocatório e seus Anexos.

9.8. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

9.9. Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) fixado no Projeto Básico, o objeto efetuado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

9.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

9.11. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento do objeto;



PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**  
Município de Tuntum - Maranhão



- 9.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º, do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE** - As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico e no Edital, partes integrantes deste termo de contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO** - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através do Município exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

11.1. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

11.2. A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

11.3. Caberá a Fiscalização do CONTRATANTE, de servidor lotado do Município, em conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte:

11.3.1. Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva dos serviços, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação;

11.3.2. Executar a fiscalização do contrato resultante desta Licitação e registrar em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua imediata correção.

11.3.3. Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações dos serviços, decidir as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;

11.3.4. Transmitir por escrito as instruções relativas aos serviços, relatórios aprovados, alteração de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à CONTRATADA, precedidas sempre da anuência expressa do Secretário Municipal de Infraestrutura, serviços urbanos e transporte;

11.3.5. Comunicar aos gestores as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;



11.3.6. Solicitar a substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA** que prejudique o bom andamento dos serviços;

11.3.7. Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela **CONTRATADA**, bem como acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa dos serviços e determinar a correção das imperfeições verificadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES** - As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatório e vigência do contrato, estão em conformidade e tem como norte a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

12.1. Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual possa ser responsabilizada a Licitante, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá sofrer as seguintes penalidades:

12.1.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou contratado;

12.1.2. Multa, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites:

12.1.2.1. Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, na recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

12.1.2.2. Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação do contrato por culpa da **CONTRATADA**.

12.1.2.3. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da etapa do serviço não realizado;

12.1.2.4. Multa de 0,66% (sessenta e seis décimos por cento) sobre o valor da etapa do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

12.2. A multa, não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;

12.3. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;

12.4. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12.5. Suspensão, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro de Fornecedores do Município de Tuntum/MA, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de:

12.5.1. Fraudar a execução do contrato;

12.5.2. Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

12.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, que será concedida quando o

contratado ressarcir-la pelos prejuízos resultantes da infração e após decorridos 2 (dois) anos no caso de aplicação de suspensão.

12.7. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.8. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa.

12.9. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

12.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE** - São prerrogativas do **CONTRATANTE** as previstas no art. 58, da Lei nº 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste **CONTRATO**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO** - O presente **CONTRATO** poderá ser rescindido de conformidade com os arts. 78, 79 e 80, da Lei n.º 8.666/93, assegurados os direitos adquiridos da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL** - O presente **CONTRATO** não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, salvo tarefas específicas devidamente justificadas e com anuência da contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO** - Constituirá encargo exclusivo da **CONTRATADA** o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos decorrentes deste **CONTRATO** e da execução de seu objeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RECONHECIMENTO DE DIREITO EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL** - Os casos de rescisão contratual e as implicações advindas da rescisão contratual são os que estão discriminados na Lei nº 8666/93, artigos 77, 78, 79 e 80. O presente Contrato fica expressamente vinculado à planilha que o originou e à proposta apresentada pela Contratada, para o caso de haver desconformidade com o mesmo.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL** - Ao presente contrato se aplicam as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações e, no que couber, o disposto na Lei Orgânica Municipal e demais normas.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FISCALIZAÇÃO DO OBJETO:** O Município designará servidor para fiscalização do contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL** - Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 014/2022, que



Ihe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital Convocatório e seus Anexos.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO** - O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Competente.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO** - As partes elegem o Foro da Comarca de Tuntum, Estado do Maranhão, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo. Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente **CONTRATO** que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, em 03 (três) vias.

Tuntum – Maranhão, 27 de dezembro de 2022.



Assinado de forma digital por  
FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.12.27 11:49:02 -03'00'


Pelo **MUNICÍPIO**  
**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal

FABIO RENATO SILVA DOS SANTOS:05253702342  
Assinado de forma digital por FABIO RENATO SILVA DOS SANTOS:05253702342  
Dados: 2022.12.27 14:22:48 -03'00'

Pela **CONTRATADA**  
**D MOREIRA SANTOS LTDA**  
CNPJ Nº 14.519.038/0001-80  
**FABIO RENATO SILVA DOS SANTOS**  
CPF Nº 052.537.023-42

**TESTEMUNHAS**

1. Nome:   
CPF: 605 994 693-610

2. Nome:   
CPF: 05275580389

### SUMÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO: Páginas..... 1/1  
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO: Páginas..... 1/1

#### EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.º 349/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: **D MOREIRA SANTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.519.038/0001-80. Base legal: Lei nº 8.666/93. Tomada de Preços nº 014/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor: R\$ 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.51.00. Tuntum (MA), 27 de dezembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

#### EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

##### EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços n.º 014/2022

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

**AMPARO LEGAL:** Lei nº 8.666/1993

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** A Execução será imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos).

Com base nas informações constantes nos autos do processo, considerando a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo, o Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas, no uso de suas atribuições, em 26 de dezembro de 2022, resolveu HOMOLOGAR o objeto do procedimento licitatório à empresa: D

**MOREIRA SANTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.519.038/0001-80.

Tuntum – Maranhão, 27 de dezembro de 2022.  
**Rhicardo Helirvall Alexandro Baptista Costa** – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

ESTADO DO MARANHÃO

## DIÁRIO OFICIAL

Rua Frederico Coelho, Nº 411, Centro  
CEP: 65.763-000 – Tuntum – MA  
Site: [www.tuntum.ma.gov.br](http://www.tuntum.ma.gov.br)

**Fernando Portela Teles Pessoa**

**Prefeito**

**Secretário**

**Rhicardo Herlirvall**

**Orçamento**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**  
EXTRATOS DE CONTRATOS

**RESENHA DO CONTRATO Nº 687/2022 -SESAU.** Referente Pregão Eletrônico Nº 046/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa LABORATÓRIO FEMININA DIAGNÓSTICO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.842.567/0001-64. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de planos de biossegurança e serviços médicos, que visa à prevenção da saúde e da integridade dos servidores dos Hospitais e Prontos Socorros e das Unidades Básicas de Saúde do Município de Balsas - MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciará-se à data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 31.709,47 (trinta e um mil, setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.2.044.3.3.90.39.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2022. ASSINATURAS: Rayson Felix Barros (Contratante) e Alexandre Costa dos Santos (Contratado).

**RESENHA DO CONTRATO Nº 682/2022 -SEMED.** Referente Pregão Eletrônico Nº 073/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a empresa MERIDIAN CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.069.664/0001-30. OBJETO: Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de manutenção e reparos dos prédios públicos do município de Balsas/MA, sob demanda (ordem de serviço). VIGÊNCIA: O presente contrato iniciará-se à data de 01 de janeiro de 2023 e terá vigência até 31 de dezembro de 2023. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 8.814.895,80 (oito milhões, oitocentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0086.2059.3.3.90.39.00.12.361.0086.2059.4.4.90.51.00.12.361.0081.2058.3.3.90.39.00.12.361.0081.2058.4.4.90.51.00.12.361.0811.2063.3.3.90.39.00.12.361.0811.2063.4.4.90.51.00. DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 29 de dezembro de 2022. ASSINATURAS: Higinio Lopes dos Santos Neto (Contratante) e Breno Rezende Dourado Neves (Contratado).

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso das atribuições do seu cargo, com base no termo de adjudicação da licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 12/2022, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, R E S O L V E: HOMOLOGAR o objeto do presente processo licitatório à(s) empresa(s): E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ Nº 07.940.654/0001-44, sediada na Praça Parsondas de Carvalho, nº 165, Anexo -A, Centro, Riachão - MA, CEP Nº 65.990-000, com proposta apresentada para o Lote I, no valor de R\$ 1.399.410,38 (um milhão trezentos e noventa e nove mil quatrocentos e dez reais e trinta e oito centavos) e para o Lote II, o valor de R\$ 379.733,11 (trezentos e setenta e nove mil setecentos e trinta e três reais e vinte e onze centavos). OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para Reforma, Ampliação e Construção de Creches Municipais, neste Município neste Município de Balsas/MA, sob (Ordem De Serviço) com Recursos Precatórios da Secretaria Municipal de Educação.

Balsas-MA, 2 de janeiro de 2023.  
CAMILA FERREIRA COSTA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**  
RETIFICAÇÃO

Retifica a publicação no DOU. Nº 235, Brasília 15 de dezembro de 2022, página 247, AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS Tomada de Preços - Nº 7/2022. Onde se lê:  
Tomada de Preços - Nº 7/2022  
Leia-se:  
Tomada de Preços - Nº 8/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA**  
RETIFICAÇÃO

Errata da publicação do EXTRATO DE CONTRATO, publicado no dia 09 de dezembro de 2022 no Diário Oficial da União Nº 231, sexta-feira, pág. 224, Seção 3. Onde se lê: Data de Assinatura: 29/12/2022. Leia-se: Data de Assinatura: 29/12/2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**  
CONCORRÊNCIA Nº 2/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA, no uso das suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 8.666/93, e ainda considerando a Ata, Adjudicação, Relatório e o parecer da Procuradoria do Município, com referência à presente Concorrência Nº 002/2022, com também a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo, resolve: Homologar a deliberação da Comissão Permanente de Licitação - CPL, em nome da empresa: ELETROCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, obedecendo aos critérios da lei 8.666/93.

Santa Helena - MA, 29 de dezembro de 2022  
JUAREZ DOS SANTOS MENESES  
Secretário Municipal de Obras e Transporte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - CPL

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022-CPL.**

A pregoeira Oficial do Município de Santa Rita torna público que realizará Licitação com as seguintes especificações: Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 21 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, e, subsidiariamente, no que couber, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, OBJETO DA LICITAÇÃO: Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futuro Fornecimento de produtos de consumo humano para atender as necessidades das secretarias da educação, juventude, esporte, lazer, cultura e turismo, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. Modo de disputa Aberto, conforme edital e seus anexos, atendendo assim as necessidades. Envio das propostas poderá ser feito das 16h00min do dia 03/01/2023 até às 16h00 min do dia 13/01/2023. Início da Sessão Pública virtual será às 16h01min do dia 13/01/2023. (Horário de Brasília). O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente diretamente na página eletrônica [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), qualquer informação poderá ser obtida junto ao portal.

Santa Rita, 9 de dezembro de 2022.  
KARINA BORGES CUTRIM

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - CPL

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022-CPL.**

A pregoeira Oficial do Município de Santa Rita torna público que realizará Licitação com as seguintes especificações: Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preço), TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item, BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 21 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, e, subsidiariamente, no que couber, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, OBJETO DA LICITAÇÃO: Eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio em captação de recursos, contratações públicas e licitações, controle interno setoriais, na área educacional e consultoria e assessoria em gestão pública, para atender as necessidades do Município de Santa Rita-MA..

Modo de disputa Aberto e fechado, conforme edital e seus anexos, atendendo assim as necessidades. Modo de disputa Aberto, atendendo assim as necessidades. Envio das propostas poderá ser feito das 16h00min do dia 03/01/2023 até às 16h00 min do dia 13/01/2023. Início da Sessão Pública virtual será às 16h01min do dia 13/01/2023. (Horário de Brasília). O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente diretamente na página eletrônica [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), qualquer informação poderá ser obtida junto ao portal.

Santa Rita, 22 de dezembro de 2022.  
KARINA BORGES CUTRIM

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - CPL

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2022-CPL.**

A pregoeira Oficial do Município de Santa Rita torna público que realizará Licitação com as seguintes especificações: Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço global por lote, BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 21 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, e, subsidiariamente, no que couber, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de preço para eventual contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas para atender as necessidades do Município de Santa Rita -MA. Modo de disputa Aberto, atendendo assim as necessidades. Envio das propostas poderá ser feito das 17h00min do dia 03/01/2023 até às 08h00 min do dia 13/01/2023. Início da Sessão Pública virtual será às 17h01min do dia 13/01/2023. (Horário de Brasília). O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente diretamente na página eletrônica [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), qualquer informação poderá ser obtida junto ao portal.

Santa Rita, 22 de dezembro de 2022.  
KARINA BORGES CUTRIM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 349/2022**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: D MOREIRA SANTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.519.038/0001-80. Base legal: Lei nº 8.666/93. Tomada de Preços nº 014/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor: R\$ 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.51.00.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**  
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022

**MODALIDADE: Tomada de Preços nº 014/2022**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 919585/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/1993  
PRAZO DE EXECUÇÃO: A Execução será imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.  
VALOR TOTAL: R\$ 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos).

Com base nas informações constantes nos autos do processo, considerando a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo, o Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas, no uso de suas atribuições, em 26 de dezembro de 2022, resolveu HOMOLOGAR o objeto do procedimento licitatório à empresa: D MOREIRA SANTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.519.038/0001-80.

Tuntum - MA, 27 de dezembro de 2022.

RHICARDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA  
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**

**AVISO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022**

**ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇO - PROCESSO Nº. 228/2022**

O Município de Água Boa-MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que, decorrido o prazo e não havendo nenhuma interposição de recurso da fase de habilitação da licitação acima referenciada que tem por objeto: Contratação de empresa para execução de Obras de Instalação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais, conforme Termo de Convênio FUNASA Nº CV 0982/2017 e Processo de Projeto nº 25180.000.133/2018-73, com elaboração de projeto executivo como encargo do contratado e ainda conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, projetos arquitetônicos e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital no Município de Água Boa-MT. DATA: 10/01/2023. HORÁRIO: 14h00min, horário de Brasília. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Água Boa-MT.

Água Boa/MT, 2 de janeiro de 2023.  
GILSON CESAR DA SILVA GALLE  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

